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Adres strony internetowej, na ktdrej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia:

bip.orzesze.pl

Orzesze: Remont odcinka drogi wewn etrznej ul. Fabrycznej w Orzeszu -
Jaskowicach etap |
Numer ogtoszenia: 84632 - 2016; data zamieszczenia: 12.04.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtloszenie dotyczy:

zaméwienia publicznego
Dzawarcia umowy ramowej
D ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Orzesze , ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze, woj. $laskie, tel. 032 3248800,
faks 032 3248826.
Adres strony internetowej zamawiaj gcego: orzesze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiaj gcego: Remont odcinka drogi wewnetrznej ul. Fabrycznej w
Orzeszu - Jaskowicach etap I.

I.1.2) Rodzaj zamo6wienia: roboty budowlane.

I.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwienia: 1. Remont odcinka drogi wewnetrznej
ul. Fabrycznej w Orzeszu-Jaskowicach etap - | Remont odcinka nawierzchni na diugosci - 113,5 mb a) Frezowanie
naw. bitum gr 4 cm z wywozem mat z rozbiorki -683,30 m2 b) Frezowanie naw. bitum gr 10 cm z wywozem mat z
rozhidrki -227,00 m2 c) Ciecie pitg nawierzchni bitum na gt. do 5 cm - 66,00 m d) Mechaniczne rozebranie naw. z
mieszanek min-bitum. gr. 3 cm -12,40 m2 pod wpusty z przykanalikami €) Mechaniczne rozebranie podbudowy
betonowej gr. 12 cm - odwodnienie -12,40 m2 f) Demontaz rurociagu z rur betonowych kielichowych &r. 200mm -
20,00 m g) Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cement-piaskowej - 232,50 m h) Rozebranie faw z
betonu pod krawezniki z odwozem i utylizacjg - 13,95 m3 i) Roboty ziemne koparkami pods. o poj. fyzki 0,25m3 w
or kat Il - 111,60 m3 (z transportem urobku - wykop pod krawezniki ) j) tawa z kruszywa tamanego pod
krawezniki - 55,44 m3 k) Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - 13,95 m3 I) Krawezniki betonowe o wym.
15x30 cm na podsypce cem-piaskowej - 232,50 m m) Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm -
226,50 m uktadane w 2 rzedach na tawie betonowej n) Roboty ziemne koparkami pods. o poj. tyzki 0,25m3 w gr

kat Ill - 15,60 m3 (z odwozem i utylizacjg urobku - wykop pod przykanaliki i studzienki sciekowe) o) Kanaly z rur
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PCV o sr. zewn. 200mm tgczone na wcisk - 20,00 m (przykanaliki z rur PCV lub PP o sztywnosci obwodowej SN
8) p) Podioza pod kanaly z mat. Sypkich o gr. 25 cm - 10,875 m3 (podsypka pod przykanalik i obsypka rur i
zasypanie wykopow pospotka) q) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalt. 0,8 kg/m2 -227,00 m2 r)
Podbudowa z mieszanki min-bitun o gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm - 227,00 m2 mieszanka AC22P s)
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalt. 0,5 kg/m2 -661,80 m2 t) Nawierzchnie mieszanek min-bitum
z transportem mieszanki AC16W -661,80 m2 (warstwa wigzaca gr 5 cm) u) Nawierzchnie mieszanek min-bitum z
transportem mieszanki AC11S -661,80 m2 (warstwa Scieralna 4 cm) v) Humusowanie skarp warstwg humusu gr
5cm z obsianiem - 158,90m2 w) Oczyszczanie rowdw z namutu o gr. 30 cm z wyprofilowaniem skarp - 227,00 m z
odwozem i utylizacjg urobku 2. Zakres zaméwienia: a) roboty budowlane wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
projektowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ludzi i mienia b) w wypadku uszkodzenia istniejgcej nawierzchni drég poza terenem prowadzenia
prac remontowych, ww. nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego c) prace zorganizowa¢ w sposob
zapewniajgcy mieszkancom dojscie i dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a takze korzystanie z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i srodkéw tacznosci d) usung¢ wszelkie kolizje nie wymienione w opisie i
uwagach, a ktére mozna byto przewidzie¢ przy kalkulowaniu ceny oferty €) w miejscu wystepowania istniejacej
sieci uzbrojenia podziemnego zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robét budowlanych f)
oznakowac¢ wykonywane roboty w ciggu ww. drdg zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét oraz uwagami zawartymi w decyzji zatwierdzajacej ten projekt g) powiadomi¢ zarzadce drogi - Burmistrza
Miasta Orzesze, Powiatowy Zarzad Drég w taziskach Gornych oraz Komende Powiatowa Policji w Mikotowie o
terminie wprowadzenia organizacji ruchu na czas rob6t na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia h) przekazanie
frontu robét nastapi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia robot i) po zakonczonych robotach
remontowych usungé¢ oznakowanie oraz uporzadkowac teren Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia stanowi
dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (zat. Nr 7 do SIWZ). Przy czym
dokumentacja dotyczy calego zadania, z ktérego w ramach niniejszego przetargu realizowany bedzie Etap I. 3.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw niz zastosowane w projekcie, réwnowaznych, o
odpowiednich parametrach technicznych i jakosciowych. Parametry techniczne i jakosciowe dla zastosowanych w
dokumentacji technicznej materiatdw sa wartosciami minimalnymi. 4. Podwykonawcy: 4.1. Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. 4.2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego
wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia. 4.3. Zamawiajacy zada wskazania przez
Wykonawce w ofercie czesci zamowienia, ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku gdy
Wykonawca powotuje sie na wiedze i doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania
zamoOwienia lub zdolnosci finansowe lub ekonomiczne podwykonawcy w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatlu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw
(firm) podwykonawcéw, na ktérych zasoby sie powotuje. 4.4. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu okreslone zostaly w zatgczniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie
umowy 4.5. Zamawiajacy nie okresla przedmiotu uméw o podwykonawstwo, ktéry podlega obowigzkowi

przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie,
o0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt
brutto. 5. Warunki gwarancji - min. 3 lata do 5 lat gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty
liczac od dnia ostatecznego odbioru robét. Zamawiajacy wymaga, aby okres rekojmi byt réwny okresowi
udzielonej przez wykonawce gwaranciji..

1.1.5)

E przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajacych:
Okre slenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwie 1 uzupetniaj acych
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupetniajacych do 50% wartosci zamoéwienia
podstawowego i polegajacych na powtorzeniu tego samego rodzaju zamowien.

I.1.6) Wspolny Stownik Zamoéwie 1 (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si € zlozenie oferty cz esciowej: nie.

[1.1.8) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty wariantowej:  nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 30.

SEKCJA 1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

l11.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  Zamawiajacy wymaga ztozenia wadium. Zamawiajacy okresla kwote wadium w
wysokosci 2.800,00 zt Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach: 1) pieniadzu; 2)
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo- kredytowej, z tym ze poreczenie
kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.
978 i 1240). Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454 1040 2002
0000 0329 0002 Orzesko-Knurowskiego Banku Spétdzielczego Oddziat Orzesze. Wadium wniesione w pienigdzu
zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert tj.
do dnia 27.04.2016r. do godz. 9:00 O uznaniu przez Zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wptacono w
wymaganym terminie decyduje data i godzina wpltywu srodkéw na rachunek bankowy zamawiajgcego. Wadium
wnoszone w pozostatych formach nalezy ziozy¢ do UM ORZESZE pok. nr 19. Wadium wnosi si¢ przed uptywem
terminu skiadania ofert.
[11.2) ZALICZKI
[11.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIA NIA
TYCH WARUNKOW

Ill. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre $lonej dziatalno $ci lub czynno $ci, je zeli przepisy prawa

nakladaj @ obowi gzek ich posiadania
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Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie dokonuje opisu zadnych wymagan do tego warunku. Ww. warunki zostang uznane za
spetione jezeli wykonawca ztozy dokumenty, o ktérych mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku
braku szczeg6towego opisu spetnienia warunku udzialu w postepowaniu jego weryfikacja odbedzie sie
w oparciu o o$swiadczenie o spetnieniu warunku udziatu w postepowaniu. Ocena spetniania warunkow
nastgpi w oparciu o dotagczone do oferty dokumenty na zasadzie spetnia/ nie spetnia

11.3.2) Wiedza i do $wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetiania tego waru nku
Zamawiajacy nie dokonuje opisu zadnych wymagan do tego warunku. Ww. warunki zostang uznane za
spetnione jezeli wykonawca zlozy dokumenty, o ktérych mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku
braku szczeg6towego opisu spetnienia warunku udzialu w postepowaniu jego weryfikacja odbedzie sie
w oparciu o oswiadczenie o spetnieniu warunku udziatu w postepowaniu. Ocena spetniania warunkow
nastapi w oparciu o dotaczone do oferty dokumenty na zasadzie spetnia/ nie spetnia

11.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie dokonuje opisu zadnych wymagan do tego warunku. Ww. warunki zostang uznane za
spetnione jezeli wykonawca ztozy dokumenty, o ktérych mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku
braku szczego6towego opisu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu jego weryfikacja odbedzie sie
w oparciu o o$swiadczenie o spetnieniu warunku udziatu w postepowaniu. Ocena spetniania warunkow
nastapi w oparciu o dotagczone do oferty dokumenty na zasadzie spetnia/ nie spetnia

I1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat a) osobami /minimum 1 osoba/, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug,
kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikaciji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.
0s6b posiadajacych uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej. Ww. warunki zostang uznane za spetnione jezeli wykonawca zlozy dokumenty, o ktérych
mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegétowego opisu spetienia warunku udziatu w
postepowaniu jego weryfikacja odbedzie sie w oparciu o oswiadczenie o spetieniu warunku udziatu w
postepowaniu. Ocena spetniania warunkOw nastgpi w oparciu o dotaczone do oferty dokumenty na
zasadzie spefnia/ nie spetia

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie dokonuje opisu zadnych wymagan do tego warunku. Ww. warunki zostang uznane za

spetnione jezeli wykonawca ztozy dokumenty, o ktérych mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku
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braku szczeg6towego opisu spetnienia warunku udzialu w postepowaniu jego weryfikacja odbedzie sie
w oparciu o o$swiadczenie o spetnieniu warunku udziatu w postepowaniu. Ocena spetniania warunkow
nastgpi w oparciu o dotagczone do oferty dokumenty na zasadzie spetnia/ nie spetnia
[1.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
l1.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyko nawc e warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprécz o $wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w post  epowaniu nale zy przedio zy¢:

e wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztaicenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

e osSwiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

[1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale  zy

przedio zyé:
e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
l11.4.4) Dokumenty dotycz ace przynale znos$ci do tej samej grupy kapitatowej

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoOwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamdéwienia:
1-Cena-95
2 - Okres udzielanej gwarancji - 5

IV.2.2)
|:| przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si e istotne zmiany postanowie nh zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie N1 umowy oraz okre $lenie warunkéw zmian
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1. Wszelkie zmiany i uzupetienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiany mogq by¢
dokonywane jedynie w granicach okreslonych art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych. 2.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi ponizej. 3. Zakres istotnych
Zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy mogacych stanowi¢ podstawe do przediuzenia terminu wykonania rob6t budowlanych: a) wystapienie
zamoOwien dodatkowych, spetniajgcych przestanki, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp o wartosci
przekraczajgcej wyrazong w ztotych réwnowarto$¢ kwoty 30.000 euro lub o wartosci nie przekraczajacej
wyrazonej w ziotych réwnowartosci kwoty 30.000 euro, b) wystapienie warunkéw atmosferycznych,
geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w
dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub
ich czesci, a takze pozaru lasu - utrudniajgcych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamoéwienia, c) wystgpienie
w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z
zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub
w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, d) wystgpienie sity wyzszej, €) wystgpienie zmian w
przepisach prawa, f) dziatanie lub zaniechanie organéw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzedowych
interpretacji przepiséw dotyczacych wykonywania lub finansowania rob6t budowlanych, g) przerwy w
wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, h)
wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w celu wykonania robét budowlanych, a takze wykonania
rob6t budowlanych w terminie okreslonym w umowie, i) przekroczenie okreslonych w przepisach prawa terminéw
wydawania decyzji, zezwolen, itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, j) wydanie
postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy -
Prawo budowlane, k) wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, l)wykonanie rob6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie rob6t budowlanych.
4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3, za zgodg stron umowy termin wykonania rob6t budowlanych
przediuza sie o: a) czas trwania przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwien
dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania tych robo6t, b) czas trwania warunkéw atmosferycznych,
geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w
dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalaciji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub
ich czesci, a takze ugaszeniu pozaru lasu, ¢) czas niezbedny do zawiadomienia konserwatora zabytkéw w celu
dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, d) czas trwania sity
wyzszej, e) czas niezbedny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajgcych ze zmian w przepisach
prawa, f) czas trwania dziatania lub zaniechania organéw witadzy publicznej lub instytucji, w tym czas niezbedny na
dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajgcych ze zmian urzedowych interpretacji przepiséw

dotyczacych wykonywania lub finansowania robét budowlanych, g) czas trwania przerwy w wykonywaniu robét
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budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, h) czas trwania
wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w celu wykonania robét budowlanych, a takze wykonania
rob6t budowlanych w terminie okreslonym w umowie, i) czas réwny przekroczeniu okreslonych w przepisach
prawa terminbw wydawania decyzji, zezwolen, itp., j) czas wstrzymania robo6t budowlanych na podstawie
wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy - Prawo budowlane, k) czas niezbedny na wykonanie rob6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuije
wykonanie rob6t budowlanych. 5. Za zgoda stron umowy dopuszcza sie rowniez dokonanie nastepujgcych
istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania rob6t budowlanych, w tym wprowadzenia rob6t zamiennych,
wskutek: a) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sg korzystne
dla zamawiajacego, b) warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych,
hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych, istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli lub ich czesci, c)
zmian technologicznych spowodowanych w szczegélnosci: - pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen
nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw wykonania rob6t budowlanych lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci tych robét, - pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét budowlanych
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu wykonania robét budowlanych lub kosztéw ich eksploatacii, - koniecznos¢
wykonania rob6t budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany w przepisach prawa; 6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 nie moga
stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
http://bip.orzesze.pl

Specyfikacj e istotnych warunkéw zamoéwienia mo  zna uzyska € pod adresem: Urzad Miejski w Orzeszu, ul.
sw. Wawrzynca 21, 43--180 Orzesze jak réwniez za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w post epowaniu lub ofert: 27.04.2016
godzina 09:00, miejsce: Urzad Miejski w Orzeszu, ul. $w. Wawrzynca 21, 43--180 Orzesze, Biuro podawcze.
IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si € uniewa znienie post epowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez pa nstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), ktére mialy by ¢ przeznaczone na sfinansowanie cato  $ci lub cz esci zamowienia: nie
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