
Miasto Orzesze: Budowa żłobka wraz z infrastruktur ą towarzyszącą w Orzeszu przy ulicy Mlecznej-

II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Orzesze, krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św.

Wawrzyńca 21 , 43-180 Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48323248800, e-mail

rzp@orzesze.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.orzesze.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.bip.orzesze.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.bip.orzesze.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Urząd Miejski Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, Biuro podawcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa żłobka wraz z infrastrukturą

towarzyszącą w Orzeszu przy ulicy Mlecznej- II

Numer referencyjny: WRZP.271.16.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1). Budowa żłobka 2-oddziałowego. Obiekt budowy zlokalizowany będzie w Orzeszu

Gardawicach przy ul. Mlecznej na działkach nr 588/68, 915/68, 910/68, 911/68. Budynek został

funkcjonalnie powiązany z istniejącym przedszkolem. Budynek będzie zawierał pomieszczenia sal

zabaw i sypialni dla każdej z dwóch grup dziecięcych liczących po 16 dzieci (łącznie 32). Każdy

oddział posiada zaplecze sanitarne oraz zespół rozdziału posiłków. Dostarczanych za pomocą łącznika z

istniejącej kuchni w przedszkolu. Podstawowe pomieszczenia żłobka są zaopatrzone w bezpośrednie

wyjścia na zewnątrz budynku (tarasy, na place zabaw). Projektowany budynek parterowy bez
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podpiwniczenia. Budynek na planie wydłużonego wieloboku w technologii tradycyjnej o

zróżnicowanej wysokości ze względu na doświetlenie światłem naturalnym pomieszczenia sypialni

(P0.10). Ze względu na znaczną długość, w konstrukcji budynku przewidziano zastosowanie szczeliny

dylatacyjnej. Dylatacja dzieli budynek na dwie części, bryłę główną i łącznik. Poziom parteru części

rozbudowanej dostosowany do poziomu istniejącego budynku przedszkola. Przekrycie budynku

dachem płaski. Budynek usytuowany jest wzdłuż osi północ – południe. Wejście główne do budynku

następuje bezpośrednio z poziomu terenu za pomocą chodnika o spadku max 5% który nie wymaga

oporęczowania. Ściana z wejściem do budynku jest nieco cofnięta w stosunku do elewacji frontowej,

przez co wejście zyskuje szersze z zadaszenie razem z półokrągłym daszkiem podtrzymywanym przez

okrągły słup. Budynek przekryty jest dachem płaskim o kątach nachylenia 2% z pokryciem

bitumicznym. Powierzchnia zabudowy 431,15 m2 Kubatura brutto budynku 1880,26m3 2).Budynek

istniejący Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu części pomieszczeń przedszkola i zmiany

sposobu użytkowania pomieszczeń, użytkowanych dotychczas przez gabinety lekarskie. Budynek

zlokalizowany jest w Orzeszu przy ul. Mlecznej na działce nr 588/68. Teren na którym posadowiony

jest budynek jest terenem płaskim. Budynek jest parterowy, nie podpiwniczony, przykryty

stropodachem wentylowanym, krytym papą asfaltową. Zakres obejmuje południowo-wschodnią część

budynku, w której mieści się strefa wejściowa przedszkola z administracją i szatniami, a także praktyka

lekarska z gabinetami leczenia schorzeń narządu ruchu. W zakres opracowania wchodzi również

kotłownia zlokalizowana w centralno-zachodniej części budynku. Zakres opracowania nie obejmuje

pozostałych pomieszczeń przedszkolnych, ani też pomieszczeń mieszczących stomatologiczną praktykę

lekarską. Opracowany projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń pociągają za sobą

konieczność zmiany lokalizacji ścianek działowych, wymianę części stolarki drzwiowej, ułożenie

nowych posadzek oraz nowe wykończenie ścian, odpowiednie do funkcji pomieszczenia.

Projektowany remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń skutkują zmianą lokalizacji gabinetu

dyrekcji oraz sekretariatu, które zostaną umieszczone w swym bezpośrednim sąsiedztwie, utworzeniem

dodatkowego pomieszczenia szatni dla dzieci oraz pomieszczenia socjalnego dla pracowników

przedszkola. Zmianie ulegnie część pomieszczeń sanitarnych. Dawna toaleta przylegająca do gabinetu

lekarskiego zyska przedsionek z umywalką i przeznaczona zostanie dla damskiego personelu

przedszkola. Nie przewiduje się zatrudniania mężczyzn. Korytarz dotychczasowej przychodni zdrowia

zostanie przedłużony kosztem dawnego gabinetu lekarskiego i gabinetu dyrekcji przedszkola, aż do

połączenia z korytarzem przedszkolnym. Po wybudowaniu projektowanego budynku żłobka

wyremontowany korytarz zapewni wewnętrzną komunikację pomiędzy żłobkiem a przedszkolem. Z

części korytarza powstanie pomieszczenie mycia wózków, zaś brudownik dostępny z niniejszego

korytarza zostanie zmieniony w pomieszczenie techniczne przedszkola. Powierzchnia remontowana
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141,64 m2. 3). Branża elektryczna Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wraz z

instalacją internetową i instalacją monitoringu. 4). Branża sanitarna Zamówienie obejmuje wykonanie

instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji

wentylacji mechanicznej dla rozbudowy przedszkola o żłobek 2-oddziałowy wraz z infrastrukturą

towarzyszącą. Drenaż wokół budynku oraz wody deszczowe odprowadzone będą do istniejącej

studzienki kanalizacji deszczowej. ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU. 5). Plac zabaw

Przedmiotem zamówienia jest plac zabaw, zlokalizowany przy projektowanym żłobku oraz istniejącym

przedszkolu w Orzeszu - Gardawicach przy ul. Mlecznej. Nawierzchnie placu zabaw wykonać z trawy

naturalnej z rolki - ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU. Rezygnuje się z dużego placu zabaw

ujętego w projekcie - ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU. 6). Droga p.poż. wraz z parkingiem

oraz placem manewrowym Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi p.poż. z parkingiem oraz

placem manewrowym do projektowanego budynku żłobka. Parking obejmuje 11 miejsc postojowych

dla samochodów osobowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Zakres opracowania obejmuje

roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla miejsc

parkingowych oraz z krat z tworzywa sztucznego nośności 250 t/m2 wypełnionych żwirem 5-20mm dla

drogi p.poż. oraz placu manewrowego. Droga będzie znajdować się w północno-zachodniej części

działek podlegających inwestycji. Parking zlokalizowany będzie wzdłuż tejże drogi w kierunku

prostopadłym. Zjazd z drogi publicznej znajdować się będzie na pograniczu działek 587/68, 588/68,

227 w północno-zachodniej części działek podlegających inwestycji. Plac manewrowy znajdować się

będzie na końcu drogi p.poż., służyć będzie do zawracania wozów bojowych straży pożarnej. Zabrania

się parkowania samochodów osobowych na tymże placu. 7). Zjazd z drogi publicznej Przedmiotowe

działki nr 588/68 oraz 587/68 posiadają aktualnie zjazd na ul. Mleczną. Projektowany nowy zjazd

będzie zlokalizowany w podobnym miejscu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jezdnia zjazdu

zostanie utwardzona kostką brukową gr. 10 cm ułożoną na podbudowie z tłucznia i piasku. Jezdnia

zjazdu będzie okrawężnikowana. Przecięcie krawędzi zjazdu i krawędzi istniejącej drogi publicznej

zostanie wykonane poprzez zastosowanie łuków o promieniu 5m po obu stronach zjazdu. Spadek

podłużny na odcinku zjazdu nie przekroczy wartości 2%. Pochylenie poprzeczne krawędzi zjazdu przy

krawędzi drogi publicznej zostanie dostosowane do jej pochylenia na odcinku wspólnym. Krawędź

zjazdu w stosunku do istniejącego poziomu drogi będzie wykonana krawężnikiem najazdowym

15x30x100cm podniesionym o 10 cm. W pasie drogowym nie przewiduje się wykonywania żadnych

robót, poza umieszczeniem oznakowania pionowego. Przyjęto konstrukcję nawierzchni dla kategorii

ruchu KR2 i kategorii gruntu G1. Minimalna grubość nowej konstrukcji ze względu na przemarzanie

wynosić powinna 0,45h czyli 45cm. W miejscach występowania gruntów G1 podłoże gruntu rodzimego

nie wymaga wzmocnienia geosiatką. 8). Droga techniczna W wycenie należy uwzględnić wykonanie
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drogi technicznej w celu dojazdu na teren budowy oraz demontaż ok. 90m ogrodzenia z siatki. Po

zakończeniu prac należy przywrócić teren do stanu pierwotnego i wykonać nowe ogrodzenie. W

załączeniu szkic wykonania drogi technicznej na teren budowy. 9) Wyposażenie dodatkowe obiektu

należy zrealizować według opisu technicznego do projektu architektoniczno-budowlanego pkt 2.6.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie

wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub

klub dziecięcy (Dz.U.2014.925) § 2 pkt. 15,16,17. Wyposażenie to powinno posiadać certyfikaty

zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi wymagania ergonomii i bezpieczeństwa. Wśród

wyrobów które są objęte wymogiem posiadania certyfikatu znajdują się: meble – krzesła, stoliki a także

regały, szafy itp. – przeznaczone do wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez dzieci. Meble i

sprzęt muszą posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą - PN-EN 1729-1 oraz PN-EN 1729-2.

Atesty są wymagane w odniesieniu do środków czystości, paneli, dywanów, farb do malowania ścian i

sufitów. Zastosowane meble, urządzenia oraz pozostałe wyposażenie musi być fabrycznie nowe. Na

każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego – Wykonawca zobowiązany jest

przekazać Zamawiającemu dokument – odpowiednio certyfikat lub atest w stosunku do wskazanych

materiałów, potwierdzający, że zastosowany wyrób lub element spełnia określone wymagania. 10).W

zakresie przedmiotu zamówienia wymagane jest również: a) sporządzenie świadectwa charakterystyki

energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganego przez Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie b) zgłoszenie robót i

przeprowadzenie odbioru przez SANEPID Tychy (w tym badanie zdatności wody pitnej po

wybudowaniu przyłącza wody); c) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego

geodetę na każdym etapie budowy obiektu jak również po zakończeniu budowy na potrzeby zgłoszenia

obiektu budowlanego do użytkowania, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

w 4 egz. wymaganej przy udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, włącznie z naniesieniem na zasoby

geodezyjne starostwa powiatowego d) wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie realizowanej

inwestycji na czas budowy poprzez umieszczenie odpowiedniego oznakowania w terenie z

uwzględnieniem warunków korzystania z terenu przez funkcjonujące budynki zapewnienie

nieutrudnionego dostępu do nich. e) zapewnienie sobie na własny koszt źródła poboru wody i energii

elektrycznej na cele budowy oraz zainstalowania liczników zużycia wody i energii i innych mediów w

razie konieczności. Wykonawca poniesie koszty zużycia energii i wody i innych mediów w czasie

budowy, f) dokonanie niezbędnych uzgodnień (z zarządcami sieci infrastruktury technicznej) w

zakresie organizacji prowadzonych przez siebie robót i na mocy tych uzgodnień poniesienie wszelkich

kosztów związane z tymi uzgodnieniami) – Wykonawca na własny koszt zapewni specjalistyczny

nadzór branżowy i odbiory w pełnym zakresie (wymaganym przez zarządców sieci); g) wykonanie
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badań, sprawdzeń i prób instalacji, sieci, urządzeń, przewodów kominowych i innych elementów

obiektu, nie ujętych w przedmiarach robót a wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego do zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania, h) wykonanie badań, sprawdzeń

nośności podbudowy, zagęszczeń podsypek, zasypek, obsypek oraz innych elementów nie ujętych w

przedmiarach robót a wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do

zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania i Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji; i) w

porozumieniu z Zamawiającym przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia

odbioru końcowego i służącej przekazaniu przedmiotu zamówienia na stan środków trwałych

Zamawiającego; j) uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz poniesienie

wszelkich związanych z tym kosztów; k) wykonanie na swój koszt wszystkich zaleceń wynikających z

protokołów takich organów jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna,

Powiatowy Nadzór Budowlany, a wynikających z winy Wykonawcy Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

(zał. Nr 1 do SIWZ). 1.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w

projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry

techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami

minimalnymi. 1.4 Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku

do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.5.

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i

ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 1.6. Zgodnie z art. 30 ust.

5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty

budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem

parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 1.7 Warunki gwarancji - min.

3 lata gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane

materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag. Zamawiający

wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 2.

Podwykonawcy: 2.1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.2.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części

zamówienia. 2.3.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm

podwykonawców. 2.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
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wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 2.5. Wymagania dotyczące

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

określone zostały w projekcie umowy art. od 12 do 17 (załącznik nr 6 do SIWZ) 2.6. Zamawiający nie

określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który

podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w

sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 3. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy

uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 4.

Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących

roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierownika robót, m.in. czynności

związane z pracami ziemnymi - przygotowanie tereny pod budowę, czynności murarskie, dekarskie,

stolarskie, wykończeniowe, czynności brukarskie, czynności montażowe, instalacyjne. Pozostałe

uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w projekcie umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45233000-9

45260000-7

45262522-6

45300000-0

45320000-6

45320000-6

45400000-1

45400000-1

45420000-7
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45430000-0

45440000-3

45443000-4

45450000-6

45453000-7

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

 lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-07-31 00:00:00

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
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Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, żeby wykonawca wykazał, że posiada środki

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1 500 000,00zł , w okresie nie wcześniejszym

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 3.3 W zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, zamawiający

wymaga żeby wykonawca: 3.3.1.skierował do realizacji zamówienia minimum jedną osobę

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: 3.3.1.1.

konstrukcyjno-budowlanej dla kierownika budowy 3.3.1.2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń do kierowania robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi - wymagane dla

kierownika robót 3.3.1.3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń do kierowania robotami

cieplnymi, wentylacyjnymi, gazowymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi - wymagane dla

kierownika robót Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać

wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o

których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub równoważne tzn.

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne

kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65). 3.3.2.wykazał, że posiada doświadczenie w realizacji

zamówień podobnych tzn. wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2

(dwie) roboty budowlane, z których każda polegała na budowie budynku kubaturowego w

technologii: - tradycyjnej murowanej wraz z instalacjami wewnętrznymi, w stanie wykończonym, o

kubaturze nie mniejszej niż 1800 m3, lub - szkieletowej w konstrukcji żelbetowej z wypełnieniem

ścianami murowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, w stanie wykończonym, o kubaturze nie

mniejszej niż 1800m3.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
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Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

PzpNie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

(według załącznika nr 7 do SIWZ) 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, że czy roboty zostały wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. (według załącznika nr 8 do SIWZ). 3.

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z art. 26 ust. 2c

ustawy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego

warunku udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2.Zobowiązanie

podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IV pkt 7 i 8 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na

zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 50

000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku

następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i

1240). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454

1040 2002 0000 0329 0002 Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
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Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu: Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60

Okres udzielanej gwarancji i rękojmi 15

Doświadczenie kierownika budowy 25
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo

zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami

podanymi poniżej. 3. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia

terminu wykonania robót budowlanych: a) wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych,

geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe,

w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów

infrastrukturalnych lub ich części, a także pożaru lasu - utrudniających terminowe lub prawidłowe

wykonanie zamówienia, b) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego

istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania

badania archeologicznego, c) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza

wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom

nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z

umowy w jej obecnym brzmieniu, d) wystąpienie zmian w przepisach prawa, e) działanie lub

zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji

przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, f). zmiana terminu

wykonania Umowy będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności: a.

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa; a. odmowa

wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawcę ; b. koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu,

której nie przewidywano przy zawarciu umowy, c. koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań

osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do

jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, g) przerwy w wykonywaniu robót

budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, h)

wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót

budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie, i)

przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie

wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, j) wydanie postanowienia lub decyzji o

wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3ea...

19 z 24 2017-05-08 14:31



budowlane, k) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy, l)wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie

robót budowlanych. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, za zgodą stron umowy termin

wykonania robót budowlanych przedłuża się o: a) czas trwania przygotowania i przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówień dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania tych robót,

b) czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych,

hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych

urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także

ugaszeniu pożaru lasu, c) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu dokonania

oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, d) czas trwania siły

wyższej, e) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w

przepisach prawa, f) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w

tym czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,

g) czas trwania przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, h) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie

nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót

budowlanych w terminie określonym w umowie, i) czas równy przekroczeniu określonych w

przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., j) czas wstrzymania robót budowlanych

na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach

określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, k) czas niezbędny na wykonanie robót

zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych. 5. Za zgodą stron

umowy dopuszcza się również dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany

sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia robót zamiennych, wskutek: a)

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są

korzystne dla zamawiającego, b) warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,

terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, istnienia podziemnych urządzeń,

instalacji, fragmentów budowli lub ich części, c) zmian technologicznych spowodowanych w

szczególności: • pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających

na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości
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tych robót, • pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych pozwalającej na

zaoszczędzenie czasu wykonania robót budowlanych lub kosztów ich eksploatacji, • konieczność

wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych

lub materiałowych ze względu na zmiany w przepisach prawa; d). zmiany osób uczestniczących w

realizacji przedmiotu Umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, w szczególności kierownika

budowy. e). Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej funkcję kierownika budowy pod

warunkiem, że Wykonawca, wykaże, że nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje i

doświadczenie, które pozwalałoby uzyskać Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert

„Doświadczenie kierownika budowy” taką samą lub wyższą ilość punktów, jak za osobę wskazaną w

ofercie przetargowej. f). W celu dokonania zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy,

Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek wraz z wykazem doświadczenia

proponowanego kierownika budowy g). Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy może

nastąpić jedynie w drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności. h) zmiany lub rezygnacji z

podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 i 2. 6. Zmiany, o

których mowa w ust. 3 i 5 nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia. §20 1.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, z

tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) zmiany obowiązujące stawki podatku od towarów

i usług, zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania

zamówienia b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany

wynagrodzenia pod warunkiem, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia

przez wykonawcę i dotyczą okresy wykonywania zadania w terminie umownym, w którym zadanie

miało być wykonywane. 3. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga dla swojej

ważności zmiany umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w formie pisemnego

aneksu pod rygorem nieważności. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w

przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części

przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu

Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 5. W przypadku

zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6.Zmiana wysokości

wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 lit. b i c, będzie obejmować
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wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana

wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów

odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian

w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w

zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 7. Każdorazowo przed

wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Lit. b i c, Wykonawca jest

zobowiązany pod rygorem utraty prawa do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia, przedstawić

Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, pisemny wniosek, w którym wykaże

wpływ na koszty wykonania zamówienia: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

albo minimalnej stawki godzinowej oraz b)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia propozycji nowego wynagrodzenia,

potwierdzonego powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana

wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie może nastąpić po uzyskaniu akceptacji

Zamawiającego, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 8.Zmiana wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. b i c, dotyczy tylko

pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie równie wynagrodzeniu minimalnemu albo tych osób,

których stawka godzinowa nie przekracza wysokości minimalnej stawki godzinowej. W przypadku gdy

wynagrodzenie danego pracownika przewyższa wynagrodzenie minimalne lub stawka godzinowa

osoby przekracza wysokość minimalnej stawki godzinowej nie może stanowić ono podstawy do

ubiegania się podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy. 9. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z

powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. b i c należy dołączyć dowody świadczące o

wystąpieniu tych okoliczności, a w szczególności: a) listę pracowników/osób zaangażowanych w

realizację Umowy oraz b) zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie

społeczne i zdrowotne oraz c) zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatku dochodowego od

osób fizycznych oraz d) oświadczenie o nie zaleganiu w wypłatą wynagrodzeń pracownikom oraz

osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno – prawne w okresie objętym umową oraz e)

inne dowody potwierdzające okoliczność powodującą zmianę wysokości wynagrodzenia, np. umowa o

pracę itp. 10. Lista, o której mowa w ust. 9 lit.a powinna zawierać w szczególności dane każdej osoby

zaangażowanej w realizację Umowy, w tym: a) pełnioną funkcję, b) zakres wykonywanych prac przy

realizacji zamówienia, c) rodzaj zawartej z nią umowy, d) wskazanie procentowego zaangażowania

danej osoby w procesie realizacji zamówienia wraz z dowodem świadczącym o procentowym

zaangażowaniu danej osoby w procesie realizacji zamówienia (np. oświadczenie pracownika/ osoby,

którego w/w okoliczności dotyczą), e) wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz
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wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie

społeczne i zdrowotne (wraz ze stosownym wyliczeniem różnicy pomiędzy wynagrodzeniem

dotychczasowym, a tym dokonanym po zmianie przepisów). 11. Wykonawca jest zobowiązany do

przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których

mowa w pkt. 9, również na wniosek Zamawiającego, we wskazanym przez niego terminie. 12.

Zamawiający ma prawo do zgłoszenia, pisemnych zastrzeżeń co do zasadności propozycji zmiany

wynagrodzenia, jeżeli: a) żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w pkt 1 litera b i c nie

wpłyną na koszty wykonania zamówienia Wykonawcy, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub 1.

Żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. Brak zgłoszenia zastrzeżeń nie oznacza uznania

roszczeń wykonawcy w tym zakresie. 13. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek

okoliczności, o których mowa w pkt. 1 litery a, b i c, może obejmować okres nie wcześniejszy niż

liczony od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany: wysokości płacy minimalnej albo

wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokość stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

oraz nie wcześniej niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia

przez Wykonawcę. 14. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 będzie skutkowało

koniecznością dokonania zmian w budżecie Miasta Orzesze lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta aneks do umowy zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy

organ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-05-23 , godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3ea...
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> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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