Załącznik nr 2b
„ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze dla terenu położonego w Orzeszu w obrębie Gardawice(zmiany obszarowe )”
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PRAC

	ZAKRES OPRACOWANIA
	TERMIN
	KWOTA (brutto)

	ETAP 1. OPRACOWANIE KONCEPCJI PLANU

	Zakres prac
1. Zakres prac o charakterze proceduralnym:
1) opracowanie projektów ogłoszenia prasowego i obwieszczenia,
2) opracowanie projektu zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planu, wraz z rozdzielnikiem
2. Zakres prac studialnych i projektowych:
1) prace wstępne (przygotowawcze):
a) ustalenie szczegółowego zakresu prac,
b) ocena istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego,
c) ustalenie celów, jakie ma spełniać plan; 
2) analiza wniosków do planu i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia;
3) opracowanie koncepcji planu (do dwóch wariantów)

	
	

	Etap 2. OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU
	
	

	Zakres prac
1. Zakres prac studialnych i projektowych:
1) prezentacja koncepcji planu władzom Gminy
2) opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag władz Gminy
2. Zakres prac studialnych i projektowych związanych z wykonaniem obligatoryjnych opracowań uzupełniających:
1) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko,
2) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu,
3) analiza potrzeby opracowania wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych,
4) opracowanie wniosku/ów o zgodę na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze,
5) opracowanie wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne

	
	

	ETAP 3. WPROWADZENIE ZMIAN DO PROJEKTU PLANU WYNIKAJĄCYCH Z UZYSKANYCH OPINII I DOKONANYCH UZGODNIEŃ

	Zakres prac
1. Zakres prac o charakterze proceduralnym:
1) przygotowanie projektu planu i innych wykonanych wcześniej materiałów, wiążących się z projektem planu do prezentacji na  posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej,
2) przygotowanie zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej,
3) przygotowanie projektu wystąpienia o zaopiniowanie, wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko,
4) przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
2. Zakres prac studialnych i projektowych:
1) przygotowanie matryc projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby sporządzania kopii załączonych do wystąpień o opinie i uzgodnienia,
2) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno- architektonicznej,
3) opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach,
4) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w opiniach i uzasadnionych prawnie uzgodnieniach, w sposób ustalony z władzami gminy.
3. Zakres prac studialnych i projektowych związanych wykonaniem obligatoryjnych opracowań i uzupełniających.
1) opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko, w związku ze zmianami w projekcie planu,
2) opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, w związku ze zmianami w projekcie planu.

	
	

	ETAP 4. WPROWADZENIE DO PROJEKTU PLANU ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH W ZWIĄZKU Z WYŁOŻENIEM PROJEKTU PLANU I PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

	Zakres prac
1. Zakres prac o charakterze proceduralnym:
1) opracowanie projektów ogłoszenia prasowego i obwieszczenia,
2) udział w posiedzeniu dotyczącym rozpatrzenia uwag, wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.
2. Zakres prac studialnych i projektowych:
1) prezentacja projektu planu podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej w trakcie wyłożenia projektu planu,
2) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,
3) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu
odpowiednio do uwzględnionych uwag.

	
	

	ETAP 5. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU PLANU I PROGNOZY DO UCHWALENIA

	Zakres prac
1. Zakres prac o charakterze proceduralnym:
1) przygotowanie projektu wystąpienia o ponowne uzgodnienie wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko,
2) przygotowanie listy nieuwzględnionych uwag,
3) przygotowanie projektu oświadczenia o zgodności projektu planu z ustaleniami studium,
4) przygotowanie projektu rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
2. Zakres prac studialnych i projektowych:
1) przygotowanie matryc projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko, na potrzeby sporządzania kopii załączanych do wystąpień o uzgodnienie,
2) opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach,
3) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w uzasadnionych prawnie stanowiskach podmiotów uzgadniających, w sposób ustalony z władzami gminy.
3. Ponowienie zakresu prac etapu 4.

	
	

	ETAP 6. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PO UCHWALENIU PLANU 

	Zakres prac
1. Zakres prac o charakterze proceduralnym:
1) skompletowanie, uporządkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych,
2) przygotowanie wystąpienia do wojewody w sprawie oceny zgodności z przepisami prawnymi uchwały rady gminy wraz z załącznikami,
Zakres prac
1. Zakres prac o charakterze proceduralnym:
1) skompletowanie, uporządkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych,
2) przygotowanie wystąpienia do wojewody w sprawie oceny zgodności z przepisami prawnymi uchwały rady gminy wraz z załącznikami,
3) przygotowanie planu do druku,
4) przygotowanie wystąpienia do Burmistrza przekazującego uchwalony plan,

	
	

	ETAP 7. PRACE STUDIALNE i PROJEKTOWE

	Zakres prac studialnych i projektowych:
[bookmark: _GoBack]Przygotowanie finalnej wersji planu zgodnie z załącznikiem nr 1  SIWZ/umowy
	
	

	
ŁĄCZNY KOSZT OPRACOWANIA BRUTTO

	
	



3

