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Informacja na strong internetowa na ktérej dostgpna jest

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na

zadania: ,,Przebudowa ul. W, Lokietka w Orzeszu-Woszczycach,”

Zamawiajacy na podstawie att. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U, z 2017r.

poz. 1579 z péZn. zm) dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

w nastgpujacym zakresie:

L

1. W SIWZ ROZDZIAL Il TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA,

Zmieniana tresé: ,, Termin realizacji zam6éwienia: max do 60 dni kalendarzowych od
dnia nastgpnego po zawarciu umowy, Termin ten jest ostateczng data zgloszenia
zakonczenia robdt wraz z przedlozeniem Zamawiajacemu kompletu wymaganych
dokumentdéw celem dokonania korficowego odbioru robét.”

Tre§é po zmianie: , Termin realizacji zaméwienia: max do 70 dni kalendarzowych
od dnia nastgpnego po zawarciu umowy. Termin ten jest ostateczng datq zgloszenia
zakonczenia robét wraz z przediozeniem Zamawiajacemu kompletu wymaganych

dokumentéw celem dokonania koficowego odbioru roboét.

2. W SIWZ ROZDZIAL XII OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE
KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 7 PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW SPOSOBU OCENY OFERT. pkt Ad. 3

Zmieniana tre$é: ,,Ad.3. Termin realizacji

Sposéb obliczania punktéw dla kryterium w/w :

MP — Maksymalna ilos¢ punktéw mozliwa do przydzielenia w toku oceny w obrebie
danego kryterium, przyjmuje si¢ MP=20.

Otrzyma jg wykonawca oferujacy najkrétszy termin realizacji zaméwienia,
Maksymalny termin realizacji zamdwienia do 60 dni - 0 (zero punktéw)

Termin realizacji zaméwienia do 50 dni — 10 punktow

Termin realizacji zamdwienia do 40 dni - 20 punktéow”

Tresé po zmianie: ,,Ad.3. Termin realizacji

Sposob obliczania punktéw dla kryterium w/w :

MP — Maksymalna ilo$¢ punktéw mozliwa do przydzielenia w toku oceny w obrebie
danego kryterium, przyjmuje sie MP=20,

Otrzyma ja wykonawca oferujacy najkrétszy termin realizacji zaméwienia.




Maksymalny termin realizacji zaméwienia do 70 dni — 0 (zero punktow)
Termin realizacji zaméwienia do 60 dni — 10 punktow

Termin realizacji zaméwienia do 50 dni — 20 punktéw”

3. W SIWZ ROZDZIAL VIl WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zmieniana tresé:
., Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu sktadania ofert tj. do dnia 24.05.2018r. do
godz. 9:00”
Tedé po zmianie:
., Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skladania ofert tj. do dnia 30.05.2018r. do
godz. 9:00”
4. W SIWZ ROZDZIAL X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA
OFERT.
Zmienia sie tresé:
2. Termin sktadania ofert,
Uplywa dnia 24.05.2018r. o godz. 9:00

3. Termin otwarcia ofert.

Dnia 24.05.2018r. o godz. 9:15 w siedzibie zamawiajacego — sala posiedzed UM
Orzesze”

Tre$é po zmianie

,2.  Termin skladania ofert.

Uplywa dnia 30.05.2018r. o godz. 9:00

3. Termin otwarcia ofert.

Dnia 30.05.2018r. o godz. 9:30 w siedzibic zamawiajacego — sala posiedzen UM

Orzesze”

1L Ponadto zmianie ulega:
1. Druk oferty w zakresie pkt 2. Termin realizacji zaméwienia — zmieniony druk
oferty stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej informacii .
2. Ogloszenie o zaméwieniu — zmieniona treéé ogloszenia stanowi zatacznik nr 2

do niniejszej informacji

\III. Pozostale zapisy STWZ pozostaja bez zmian.
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