
Ogłoszenie nr 85471 - 2017 z dnia 2017-05-19 r.

Orzesze: Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Orzeszu przy ulicy Mlecznej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 62955-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej –
mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Orzesze, krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św. Wawrzyńca  21, 43-180  Orzesze, państwo
Polska, woj. śląskie, tel. +48323248800, faks +48323248826, e-mail rzp@orzesze.pl
Adres strony internetowej (URL): www.orzesze.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Orzeszu przy ulicy Mlecznej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WRZP.271.10.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:

Budowa żłobka 2-oddziałowego. Obiekt budowy zlokalizowany będzie w Orzeszu Gardawicach przy ul. Mlecznej na działkach nr 588/68,
915/68, 910/68, 911/68. Budynek został funkcjonalnie powiązany z istniejącym przedszkolem. Budynek będzie zawierał pomieszczenia sal
zabaw i sypialni dla każdej z dwóch grup dziecięcych liczących po 16 dzieci (łącznie 32). Każdy oddział posiada zaplecze sanitarne oraz zespół
rozdziału posiłków. Dostarczanych za pomocą łącznika z istniejącej kuchni w przedszkolu. Podstawowe pomieszczenia żłobka są zaopatrzone
w bezpośrednie wyjścia na zewnątrz budynku (tarasy, na place zabaw). Projektowany budynek parterowy bez podpiwniczenia. Budynek na
planie wydłużonego wieloboku w technologii tradycyjnej o zróżnicowanej wysokości ze względu na doświetlenie światłem naturalnym
pomieszczenia sypialni (P0.10). Ze względu na znaczną długość, w konstrukcji budynku przewidziano zastosowanie szczeliny dylatacyjnej.
Dylatacja dzieli budynek na dwie części, bryłę główną i łącznik. Poziom parteru części rozbudowanej dostosowany do poziomu istniejącego
budynku przedszkola. Przekrycie budynku dachem płaski. Budynek usytuowany jest wzdłuż osi północ – południe. Wejście główne do
budynku następuje bezpośrednio z poziomu terenu za pomocą chodnika o spadku max 5% który nie wymaga oporęczowania. Ściana z
wejściem do budynku jest nieco cofnięta w stosunku do elewacji frontowej, przez co wejście zyskuje szersze z zadaszenie razem z
półokrągłym daszkiem podtrzymywanym przez okrągły słup. Budynek przekryty jest dachem płaskim o kątach nachylenia 2% z pokryciem
bitumicznym. Powierzchnia zabudowy 431,15 m2. Kubatura brutto budynku 1880,26m3. 2). Budynek istniejący Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie remontu części pomieszczeń przedszkola i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń, użytkowanych dotychczas przez gabinety
lekarskie. Budynek zlokalizowany jest w Orzeszu przy ul. Mlecznej na działce nr 588/68. Teren na którym posadowiony jest budynek jest
terenem płaskim. Budynek jest parterowy, nie podpiwniczony, przykryty stropodachem wentylowanym, krytym papą asfaltową. Zakres
obejmuje południowo-wschodnią część budynku, w której mieści się strefa wejściowa przedszkola z administracją i szatniami, a także
praktyka lekarska z gabinetami leczenia schorzeń narządu ruchu. W zakres opracowania wchodzi również kotłownia zlokalizowana w
centralno-zachodniej części budynku. Zakres opracowania nie obejmuje pozostałych pomieszczeń przedszkolnych, ani też pomieszczeń
mieszczących stomatologiczną praktykę lekarską. Opracowany projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń pociągają za sobą
konieczność zmiany lokalizacji ścianek działowych, wymianę części stolarki drzwiowej, ułożenie nowych posadzek oraz nowe wykończenie
ścian, odpowiednie do funkcji pomieszczenia. Projektowany remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń skutkują zmianą lokalizacji
gabinetu dyrekcji oraz sekretariatu, które zostaną umieszczone w swym bezpośrednim sąsiedztwie, utworzeniem dodatkowego pomieszczenia
szatni dla dzieci oraz pomieszczenia socjalnego dla pracowników przedszkola. Zmianie ulegnie część pomieszczeń sanitarnych. Dawna toaleta
przylegająca do gabinetu lekarskiego zyska przedsionek z umywalką i przeznaczona zostanie dla damskiego personelu przedszkola. Nie
przewiduje się zatrudniania mężczyzn. Korytarz dotychczasowej przychodni zdrowia zostanie przedłużony kosztem dawnego gabinetu
lekarskiego i gabinetu dyrekcji przedszkola, aż do połączenia z korytarzem przedszkolnym. Po wybudowaniu projektowanego budynku żłobka
wyremontowany korytarz zapewni wewnętrzną komunikację pomiędzy żłobkiem a przedszkolem. Z części korytarza powstanie pomieszczenie
mycia wózków, zaś brudownik dostępny z niniejszego korytarza zostanie zmieniony w pomieszczenie techniczne przedszkola. Powierzchnia
remontowana 141,64 m2. 3). Branża elektryczna Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wraz z instalacją internetową i

1 z 3 2017-05-19 11:36



instalacją monitoringu. 4). Branża sanitarna Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej, instalacji
centralnego ogrzewania i instalacji wentylacji mechanicznej dla rozbudowy przedszkola o żłobek 2-oddziałowy wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. Drenaż wokół budynku oraz wody deszczowe odprowadzone będą do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej. ZMIANA W
STOSUNKU DO PROJEKTU. 5). Plac zabaw Przedmiotem zamówienia są dwa place zabaw, jeden zlokalizowane przy projektowanym żłobku
oraz istniejącym przedszkolu w Orzeszu - Gardawicach przy ul. Mlecznej natomiast drugi na sąsiedniej działce. Place zabaw przeznaczone dla
dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat oraz dla dzieci młodszych uczęszczających do żłobka. Nawierzchnie placu zabaw wykonać z trawy
naturalnej z rolki - dotyczy placu zabaw przy budynku żłobka. ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU. W zamian za plac zabaw duży ujęty w
projekcie, projektuje się nowy plac zabaw, który znajdować się będzie na sąsiedniej działce (wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem P/01
plac zabaw – plan sytuacyjny). Na placu zabaw zaprojektowano 5 urządzeń, które zostaną przeniesione z istniejącego placu zabaw natomiast
reszta urządzeń nowych. ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU. 6). Droga p.poż. wraz z parkingiem oraz placem manewrowym.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi p.poż. z parkingiem oraz placem manewrowym do projektowanego budynku żłobka. Parking
obejmuje 11 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Zakres opracowania obejmuje
roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla miejsc parkingowych oraz z krat z tworzywa
sztucznego nośności 250 t/m2 wypełnionych żwirem 5-20mm dla drogi p.poż. oraz placu manewrowego. Droga będzie znajdować się w
północno-zachodniej części działek podlegających inwestycji. Parking zlokalizowany będzie wzdłuż tejże drogi w kierunku prostopadłym. Zjazd
z drogi publicznej znajdować się będzie na pograniczu działek 587/68, 588/68, 227 w północno-zachodniej części działek podlegających
inwestycji. Jego realizacja objęta została oddzielnym opracowaniem. Plac manewrowy znajdować się będzie na końcu drogi p.poż., służyć
będzie do zawracania wozów bojowych straży pożarnej. Zabrania się parkowania samochodów osobowych na tymże placu. 7). Zjazd z drogi
publicznej Przedmiotowe działki nr 588/68 oraz 587/68 posiadają aktualnie zjazd na ul. Mleczną. Projektowany nowy zjazd będzie
zlokalizowany w podobnym miejscu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jezdnia zjazdu zostanie utwardzona kostką brukową gr. 10 cm
ułożoną na podbudowie z tłucznia i piasku. Jezdnia zjazdu będzie okrawężnikowana. Przecięcie krawędzi zjazdu i krawędzi istniejącej drogi
publicznej zostanie wykonane poprzez zastosowanie łuków o promieniu 5m po obu stronach zjazdu. Spadek podłużny na odcinku zjazdu nie
przekroczy wartości 2%. Pochylenie poprzeczne krawędzi zjazdu przy krawędzi drogi publicznej zostanie dostosowane do jej pochylenia na
odcinku wspólnym. Krawędź zjazdu w stosunku do istniejącego poziomu drogi będzie wykonana krawężnikiem najazdowym 15x30x100cm
podniesionym o 10 cm. W pasie drogowym nie przewiduje się wykonywania żadnych robót, poza umieszczeniem oznakowania pionowego.
Przyjęto konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR2 i kategorii gruntu G1. Minimalna grubość nowej konstrukcji ze względu na
przemarzanie wynosić powinna 0,45h czyli 45cm. W miejscach występowania gruntów G1 podłoże gruntu rodzimego nie wymaga
wzmocnienia geosiatką. 8). Droga techniczna W wycenie należy uwzględnić wykonanie drogi technicznej w celu dojazdu na teren budowy
oraz demontaż ok. 90m ogrodzenia z siatki. Po zakończeniu prac należy przywrócić teren do stanu pierwotnego i wykonać nowe ogrodzenie.
W załączeniu szkic wykonania drogi technicznej na teren budowy. 9) Wyposażenie dodatkowe obiektu należy zrealizować według opisu
technicznego do projektu architektoniczno-budowlanego pkt 2.6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11
lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
(Dz.U.2014.925) § 2 pkt. 15,16,17. Wyposażenie to powinno posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi
wymagania ergonomii i bezpieczeństwa. Wśród wyrobów które są objęte wymogiem posiadania certyfikatu znajdują się: meble – krzesła,
stoliki a także regały, szafy itp. – przeznaczone do wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez dzieci. Meble i sprzęt muszą posiadać
certyfikaty zgodności z Polską Normą - PN-EN 1729-1 oraz PN-EN 1729-2. Atesty są wymagane w odniesieniu do środków czystości, paneli,
dywanów, farb do malowania ścian i sufitów. Zastosowane meble, urządzenia oraz pozostałe wyposażenie musi być fabrycznie nowe. Na
każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego – Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokument –
odpowiednio certyfikat lub atest w stosunku do wskazanych materiałów, potwierdzający, że zastosowany wyrób lub element spełnia określone
wymagania. 10. W zakresie przedmiotu zamówienia wymagane jest również: a) sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej
zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na
użytkowanie b) zgłoszenie robót i przeprowadzenie odbioru przez SANEPID Tychy (w tym badanie zdatności wody pitnej po wybudowaniu
przyłącza wody); c) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę na każdym etapie budowy obiektu jak również po
zakończeniu budowy na potrzeby zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w 4 egz. wymaganej przy udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, włącznie z naniesieniem na zasoby geodezyjne starostwa
powiatowego d) wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie realizowanej inwestycji na czas budowy poprzez umieszczenie
odpowiedniego oznakowania w terenie z uwzględnieniem warunków korzystania z terenu przez funkcjonujące budynki zapewnienie
nieutrudnionego dostępu do nich. e) zapewnienie sobie na własny koszt źródła poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy oraz
zainstalowania liczników zużycia wody i energii i innych mediów w razie konieczności. Wykonawca poniesie koszty zużycia energii i wody i
innych mediów w czasie budowy, f) dokonanie niezbędnych uzgodnień (z zarządcami sieci infrastruktury technicznej) w zakresie organizacji
prowadzonych przez siebie robót i na mocy tych uzgodnień poniesienie wszelkich kosztów związane z tymi uzgodnieniami) – Wykonawca na
własny koszt zapewni specjalistyczny nadzór branżowy i odbiory w pełnym zakresie (wymaganym przez zarządców sieci); g) wykonanie
badań, sprawdzeń i prób instalacji, sieci, urządzeń, przewodów kominowych i innych elementów obiektu, nie ujętych w przedmiarach robót a
wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania, h) wykonanie
badań, sprawdzeń nośności podbudowy, zagęszczeń podsypek, zasypek, obsypek oraz innych elementów nie ujętych w przedmiarach robót a
wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania i Zamawiającego w
trakcie realizacji inwestycji; i) w porozumieniu z Zamawiającym przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia odbioru
końcowego i służącej przekazaniu przedmiotu zamówienia na stan środków trwałych Zamawiającego; j) uzyskanie na rzecz Zamawiającego
pozwolenia na użytkowanie oraz poniesienie wszelkich związanych z tym kosztów; k) wykonanie na swój koszt wszystkich zaleceń
wynikających z protokołów takich organów jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Nadzór Budowlany, a
wynikających z winy Wykonawcy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ). 1.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie,
równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w
dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 1.4 Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne
w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.5. Opisując przedmiot zamówienia
przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 1.6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów
technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w niniejszej SIWZ. 1.7 Warunki gwarancji - min. 3 lata gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia
roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag. Zamawiający wymaga, aby
okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 1.8. KODY CPV Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika
Zamówień co do przedmiotu zamówienia 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9 Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45262522-6 Roboty murarskie 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45420000-7 Roboty w zakresie
zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 2.
Podwykonawcy: 2.1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2.2.Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2.3.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 2.4. Powierzenie
wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 2.5.
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie
spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy art. od 12 do 17
(załącznik nr 6 do SIWZ) 2.6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy),

2 z 3 2017-05-19 11:36



który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 3. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy
uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 4. Zatrudnienie pracowników na umowie o
pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod
kierownictwem Kierownika budowy lub Kierownika robót, m.in. czynności związane z pracami ziemnymi - przygotowanie tereny pod budowę,
czynności murarskie, dekarskie, stolarskie, wykończeniowe, czynności brukarskie, czynności montażowe, instalacyjne. Pozostałe uregulowania
w tym zakresie zostały ujęte w projekcie umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233000-9, 45260000-7, 45262522-6, 45300000-0, 45320000-6, 45400000-1, 45420000-7,
45430000-0, 45440000-3, 45443000-4, 45450000-6, 45453000-7,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). Zgodnie z cytowanym artykułem Zamawiający
unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W
przedmiotowym postępowaniu złożone zostały dwie oferty na kwoty: 2 300 100,00 i 2 675 000,00 natomiast kwota jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 080 000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej
na realizację zadania do ceny oferty z najniższą ceną jak również do ceny najkorzystniejszej oferty, wobec czego zachodzi cytowana wyżej
przesłanka art. 93.ust. 1 pkt 4, na podstawie której postępowanie zostaje unieważnione.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT1822222.33
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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