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Zawartos¢ opracowania :

e Mapa orientacyjna 1 : 10 000
e Opis techniczny

o (Czesé graficzna:

Rys. 1 - Inwentaryzacja oznakowania w skali 1:500

Rys. 213 - Organizacja ruchu na czas robot w skali 1:500
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1. Wstep :

Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej utwardzenia poboczy pod perony
przystankow autobusowych przy ul. Akacjowej w Orzeszu stanowilo zlecenie Gminy Orzesze,
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21 (Umowa nr WK 21/2014 z dnia 07.08.2014r.).

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430, par. 77 1 78),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002 (Dz.U. Nr 170, poz. 1393),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszcezania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181 wraz
z zalgcznikami 1-4),

- mapa zasadnicza w skali 1:1000,

- wizja w terenie.

2. Inwestor :

Gmina Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

3. Cel i zakres opracowania :

Celem opracowania jest zaprojektowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
drogowych zwigzanych z ,,utwardzeniem poboczy pod perony przystankéw autobusowych przy ul.
Akacjowej w Orzeszu”.

4. Stan istniejacy

Wzdluz projektowanego utwardzenia w ciggu drogi powiatowe] znajduje si¢ pobocze w
czg¢scl utwardzone wraz z rowami. Droga posiada odwodnienie powierzchniowe do rowow
przydroznych. Szerokos¢ drogi wynosi ok. 6,50m. —
F ‘fﬂﬂ{eﬁ-mﬁ":‘l&ﬁ OWY ZARZAD RpA

i A 4/-7‘123 :v,-‘gi}@_)G
43-170 LAZISKA GORNE
5. Stan projektowan ul. Chopina 6
prol Y tol.fex.(32) 224-44-9¢
5.1 Parametry peronu i dojscia

Do budowy peronu przyjeto:

- nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego typu ,,BEHATON”
grubosci 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. min. 3cm,

Projelt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot
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- podbudowa z kruszywa lamanego frakcji 0-31,5mm gr. 20cm,
- od strony drogi kraweznik drogowy 15x30x100cm wystajgcy 12cm
powyzej nawierzchni,
- od strony zewnetrznej obrzeza betonowe 8x30x100cm ulozone na lawie betonowej,
- szerokos¢ peronu 1,50m,
- spadek poprzeczny w kierunku jezdni 2%.

Do wykonania nawierzchni dojécia do peronu przyjeto nawierzchni¢ z destruktu
asfaltowego gr.8cm i szerokosci 1,70m, o 3% spadku w kierunku rowu.

5.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Sytuacja wysoko$ciowa drogi powiatowej nie ulega zmianie. Spadek podluzny peronu i
dojscia jest rowny spadkowi drogi.

6. Charakterystyka ruchowa

Droga powiatowa jest drogg lokalng przebiegajacg w terenie zabudowanym. W miejscu
budowy peronu droga przebiega w linii prostej. Szeroko$é drogi na odcinku budowy chodnika
jest stala i wynosi ok. 6,50m. Dhugo$¢ odcinka prowadzonych robdt wynosi ok. 30,0mb. Wzdluz
projektowanego peronu i dojscia znajduje si¢ o$wietlenie uliczne. Przedmiotowy odcinek w
obregbie robot krzyzuje si¢ z drogg podporzadkowang ul. Gostynska.

7. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
7.1 Zasady ogolne

Oznakowanie pionowe przedmiotowego odcinka drogi nalezy wykonaé¢ zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6lowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. nr 177, poz. 1729) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 1.
w sprawie szczegélowych warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz.U. nr
220, poz. 2181 wraz z zalgcznikami).
Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
dostosowane do utrudnien na drodze oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz
osobom wykonujgcym roboty budowlane. Oznakowanie powinno by¢ dobrze widoczne w dzien
i w nocy oraz utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.

7.2 Oznakowanie robot

Projekt oznakowania zaklada jednostronne przewezenie drogi w miejscu wykonania peronu i
dojécia, ktore nalezy wykona¢ z podzialem na II etapy — strona wschodnia i zachodnia.
Projektowane przewezenie jezdni wyniesie dla jednej strony nie wigcej niz 2,0 m, szerokosé
jezdni pozostanie ok. 4,50m. Oprocz oznakowania pionowego robot projekt zaklada kierowanie
ruchem przez osoby uprawnione w trakcie wykonywanych prac. Zaprojektowano typowe

oznakowanie robdt z jednostronnym przewezeniem pasa w terenigm%ﬂﬂwﬂ%,ﬁ%ﬁ@ﬂ%gg@%ﬁw

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét 43170 LAZISKA GORNE
ul. Chopina 8

tel.fax.(32) 224-44-89
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zZ:
a) strona przewezona:

- na dlugosci prowadzonych robot ,,wskazniki” U-21a,b co ok. 3,0m,

- poczatek prowadzonych robot ,,sierzant” U-3d,

- zakoniczenie robot zapora U-20a,

- 60m przed ,,sierzantem” znak B-33/30,

- ok. 20-60m przed ww. znakiem, znaki A-12b z A-14;

b) strona przeciwna:

- 60m przed zaporg U-20a znak B-33/30

- ok. 20-60m przed ww. znakiem, znaki A-12c z A-14.

Na drodze podporzadkowanej ok. 60m przed skrzyzowaniem z ul. Akacjowa
zaprojektowano znak F-6a przedstawiajacy faktyczng geometri¢ skrzyzowania i zawierajgcy znak
A-14. Projekt nie przewiduje ustawienia znaku B-34 dla Zzadnego z etapéw z uwagi na
skrzyzowanie z ul. Gostynska odwotujace znak B-33.

Po kazdej dnidéwce roboczej prace nalezy doprowadzi¢ do takiego etapu, aby odcinek
zabezpieczenia robot nie przekraczat 10m, a szerokos¢ jezdni wynosita min. 5,0m.

7.3 Utrudnienia ruchowe

W trakcie budowy perondéw i dojs¢ wszystkie roboty beda prowadzone poza krawedzig
jezdni. Jedyne zagrozenia jakie mogg wystapi¢ w trakcie robot to ruch sprzetu, pojazdéw czy
srodkow transportowych zwigzanych z dowozem materialdw w miejsce ich wbudowania. Po
zakonczeniu kazdego etapu robdt pas drogowy powrdci do etapu pierwotnego, a jezdnia
pozostanie bez jakichkolwiek zmian.

8. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu

Konieczno$é zmiany organizacji ruchu zwigzana jest z utwardzeniem poboczy pod
perony przystankow autobusowych przy ul. Akacjowej w Orzeszu.

9. Postanowienia koncowe:

Planowany termin rozpocz¢cia 1 zakonczenia robot budowlanych i wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu — do konca 2015 r.

10. Uwagi:

e 7Ze wzgledu na charakter drogi oznakowanie na czas prowadzonych robét nalezy wykona¢ ze
znakow z grupy ,,$rednie” wykonanych z folii odblaskowej II-ej generacji.
POW EMH“W‘%{%'V@} 3ZAD DROG
43-170 LAZISKA GORNE
ul. Choplna 8
tel.ffax.(32) 224-44-99
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