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PROJEKTY I NADZORY Jaroslaw Kubis
ul. Powstancow Slaskich 77, 43-211 Czarkow
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Dokumentacja techniczna

Inwestycja: Przebudowa ul. J. Wybickiego w Orzeszu

Inwestor : Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 4/2020 z dnia 28.02.2020 r.
Opracowal: mgr inz. Jarostaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Orzesze, maj 2020r.



ZawartosS¢ opracowania :

e Mapa orientacyjna 1 : 10 000
e Kopia mapy zasadniczej 1:500
e Uzgodnienia branzowe

e Zalaczniki:

- Oswiadczenie projektanta
- Uprawnienia projektanta

- Zaswiadczenie z SOIIB

e Opis techniczny

e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. 2 - Profil podtuzny drogi 1:100/1:1000
Rys. 3 - Przekroje konstrukcyjne i szczegdly 1:50/1:25

e Informacja BIOZ

e Opinia geotechniczna
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UZGODNIENIA BRANZOWE



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Rybniku PROJEKTY | NADZORY

. Jarostaw Kubis
ul. Bolestawa Chrobrego 39, 44-200 Rybnik g
il §5 25RiEHG ul. Powstaricow Slaskich 77

43-211 Czarkd
gazownia.rybnik@psgaz.pl “arow

Wasz znak: Rybnik, 22.04.2020
Nasz znak:  0165.761.031.160074703.3035.2020

Dot.: uzgodnienie przebiegu istniejgcej sieci gazowej do planowanej przebudowy drogi ul.
Wybickiego w Orzeszu.

Informujemy, iz na dostarczonej mapie w zaznaczonym zakresie nanieslismy istniejaca sie¢ gazowa.
Odlegtosci podstawowe zachowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie.

- (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 — tabela nr 2) - sie¢ gazowg $c/PE zaznaczono na mapie kolorem

zottym.

Dla zaznaczonych gazociggdw wyznaczono strefy kontrolowane zgodnie z w/w rozporzadzeniem. W strefach
kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzen statych skiadéw i magazynéw oraz
podejmowaC dziatarh moggcych spowodowa¢ uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania.
Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi (odlegtosci pionowe) zgodnie z PN-91/M - 34501.
Przed przystapieniem do prac wykona¢ wykopy kontrolne okreélajace posadowienie sieci gazowej.

W obrebie czynnych gazociagéw prace ziemne prowadzi¢ recznie. W przypadku prowadzenia robét w
poblizu naszych urzadzen inwestor winien skontaktowaé sie z Gazownia w Rybniku, ul. Chrobrego 39,
celem ustalenia nadzoru nad wi/w robotami. oraz uzyskaé¢ informacje o przebiegu nowopowstatych
gazociagow w obszarze objetym przedmiotowym uzgodnieniem. Nadzér wykonujemy odplatnie.
Inwestor powinien przestac zlecenie nadzoru rob6t z podanymi warunkami ptatnosci, podajgc date iznak
uzgodnienia. Uszkodzenia naszej sieci wynikle na skutek prowadzonych robot usuniete beda na koszt
wykonawcy robét.

W przypadku wejécia w strefe kontrolowang z docelowg inwestycjg nalezy wystapié o wydanie warunkéw
zabezpieczenia lub przebudowy sieci gazowej. Zabezpieczenie oraz przebudowa sieci gazowej bedzie
prowadzona na koszt inwestora.

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.
Z powazaniem

Omasz Odrofak

Faktura za powyzsze uzgodnienie zostanie wystana w pozniejszym terminie.
Sprawe prowadzi: Mistrz — Andrzej Struczyk

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje, iz Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibg przy
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: indo@psgaz pl. PanifPana dane osobowe beda przetwarzane w celu obsiugi skarg, reklamacji oraz zgloszen na
podstawie zawartej umowy lub dziatarn na Pani/Pana zadanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b) i beda przechowywane przez okres 3 lat od daty zakoriczenia sprawy. Ponadto, PanifPana
dane osobowe mogg zostaé udostepnione kancelariom prawnym i dostawcom systeméw informatycznych, 2 ktérymi wspdipracuje Administrator. Posiada PanifPan prawo dostepu do treéci swaich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do wiasciwego organu
nadzorczego w zakresie achrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogbinego Rozporzadzenia o ochrenie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowelne jednak niezbedne do rozpatrzenia zgloszenia.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddziat w Zabrzu, ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Naniesiono sie¢ gazowa ér/ci / mcfcis——
Prace w poblizu naszych urzadzer wykonywaé
Recznie pod nadzorem pracownika RG w Rybniku.
Odlegtos¢ podstawowa zachowacé zgodnie z Rozp. Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku

(Dz. U. 24 czerwca 2013 poz.640) .
Uzg.Pism 6"71")7/? 7@37//54%‘%/@;)/9 75}/7026
Rybnik dn Z2.24. 2904




Rejonowe Przedsiebiorstwo
N_mm Wodociggoéw i Kanalizacji w Tychach
Spotka Akcyjna

TS/KI/@SO@’S.I 134156/0/66/1703/2020 Tychy. dnia 15.04.2020

i

PRONAD-Q

Projekty i Nadzory
Jaroslaw Kubis

ul. Powstancéw Slaskich 77
43-211 Czarkow

dotvezy:  uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy odcinka drogi pra
ul. Wvbickiego, w Orzeszu.

W odpowiedzi na wystapienie. Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacys

w Tychach Spotka Akcyjna uzgadnia plan zagospodarowania terenu dla przebudowy odcinka drogi

przy ul. Wybickiego, w Orzeszu. pod nastepujacymi warunkami:

. Nalezy zachowac¢ odleglos¢ od uzbrojenia Przedsiebiorstwa. zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

Roboty w rejonie uzbrojenia Przedsigbiorstwa (oznaczonego kolorem niebieskim

na zatgczniku mapowym), nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela RPWiK Tvehn

S.A. - Oddzial Eksploatacji Sieci w Laziskach Gornych — tel. (32) 224 — 18 - 37,

3. Nadzor nad robotami prowadzonymi w rejonie uzbrojenia Przedsigbiorstwa. nalezy zlecié
pisemnie do RPWiK Tychy S.A., w terminie minimum dwoch tygodni przed planowanyvim
rozpoczgeiem robot. Z uwagi na charakter terminu zgloszenia (planowany). niezbednyim jest
telefoniczne  powiadomienie stuzb RPWiK Tychy S.A. (Oddzial Eksploatacji  Sieci
w Laziskach Gornych — tel. (32) 224 — 18 — 37) o rzeczywistym terminie rozpoczecia robot.
Jezeli zaproponowane prace rozpoczgte zostana bez powyzszego powiadomienia. RPWiK
Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystapienia do stosownego organu o wstrzymanie robot.

4. Na trasie sieci wodociggowej, wymagane jest zachowanie istnigjacej warstwy naziomu gruntu
rodzimego. W przypadku koniecznosci zmniejszenia warstwy gruntu rodzimego. ale nic mnicj
niz do 1,0 m, nalezy ja zastapi¢ warstwa przykrycia rownowazng pod wzgledem izolacy jnosci
termicznej. np. warstwa z nienasiakliwej pianki izolacyjnej.

5. Elementy nadziemne uzbrojenia RPWiK Tychy S.A., w obrebie prowadzonyeh prac. nalesy
wyprowadzi¢ do rzednej terenu projektowanej nawierzchni oraz pozostawic w stanic
gotowosci technicznej do prawidtowej eksploatacji.

6. Istniejacy hydrant podziemny powinien by¢ pozostawiony w migjscu latwo dostepmym dla
stuzb technicznych Przedsigbiorstwa. W przypadku koniecznosci przelozenia hvdrantu
RPWIK Tychy S.A. uzgodni rozwigzanie techniczne, ktérego realizacja odbywa si¢ na koszt
Inwestora.

7. W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami lub uszkodzenia urzadzenia. bedacego
wihasnoscig RPWIiK Tychy S.A.. Inwestor zobowigzany jest do pokrycia kosztow usuniceia
awarii oraz Kosztow poniesionych strat eksploatacyjnych i pelnienia nadzorow branzowvch.
lub po uzgodnieniu z Przedsigbiorstwem, do przetozenia tego urzadzenia.

8. Koszty wykonania zabezpieczenia sieci RPWiK Tychy S.A. oraz pelnienia nadzorow
branzowych ponosi Inwestor.

9. Inwestor zobowiazany jest kazdorazowo do udostgpnienia terenu, celem wlasciwe]
eksploatacji uzbrojenia przedsiebiorstwa.

rJ

d

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapital zaktadowy - 56 581 970,00 zt, wptacony w calosci.
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Nadmieniamy. ze z uwagi na charakter terenu otwartego inwestycyjnie projektowanc utwardzenic
terenu. sugerujemy wykonac z nawierzchni rozbieralne;.

Informujemy. ze niniejsze uzgodnienie odnosi sig. do przedlozonego  projekiu
zagospodarowania terenu. Na etapie wykonania projektu  budowlanego i wvkonawcrego.
po naniesieniu wszystkich elementéw zagospodarowania (w tym min. linii energetveznyeh wraz
z oswietleniem. systemu odwodnienia, przebudowywanej infrastruktury technicznej. stojakown
ha rowery itp.) niniejsze opracowanie nalezy ponownie przedtozy¢ do uzgodnienia,

Cena uslugi niniejszego uzgodnienia lokalizacji wynosi 64.00 zt + podatek VAT.
Termin waznosci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

Zalacznik:
- plan zagospodarowania - | egz.
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TAURON Dystrybucja S.A. ’

Oddziat w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice A ¢ \
Infolinia: +48 32 606 0616 ’ RON
Adres do korespondencji: TAU
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dn. 14.04.2020 r. 1016239469

PRONAD-Q Projekty | Nadzory
Jarostaw Kubis

ul. Powstaricéw Slaskich 77
43-211 Czarkow

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-04-14/0000001

Dotyczy: naniesienia uzbrojenia terenu i uzgodnienia projektu przebudowy ul. Wybickiego w Orzeszu.
(TD/OGL/OMD/UB/RS/1783/2020)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 17-03-2020 r. informujemy, ze na wskazanym terenie nie posiadamy
urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejaca sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy wykonac zgodnie
z przepisami i normami PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004, BHP i PBUE.

W _zwigzku z wystepujgcg kolizjg z urzadzeniami energetycznymi bedacymi witasnoscig TAURON
Dystrybucia S.A.. wniosek zostat przekazany do Regionie Spétki TAURON Dystrybucja S.A. mieszczacej sie
w Tychach przy ul. Asnyka 1 tel. 323032394 w celu wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialno$¢ za stosowanie
bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzer ponosi kierujgcy pracami tj.
osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja Oddziat Gliwice
44-100 Gliwice ul. Portowa 14a, zlecenie wysta¢ na adres Chorzéw, ul. Olszewskiego 1.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie¢ urzgdzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Zalgczniki: mapa szt.1
Faktura VAT zostanie wystana odrebng pocztg
Kopia OMD

www tauron-dystrybucja.pl
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Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Wydzial Zarzadzania Zasobani Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Francuska 101, 40-606 Katowice

S A2PES (22 yin O3, 0%, ZAZ2 -
1.Przy skrzyzowaniach  zbizeniach do 1m od osistnieface] infrastrukdury teleko-
murikacyinej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6ine ostroznosei

2godnie 7 ab normai | przepi pod
nadzorem wiakcicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2.Przedp iy stncie: i i

Gie nadzoru wiadcicielskiego wg ué::j sracy na infrastrukturze Orange Polska
podanych na stronie i v
3. KKazde wejscie na infrastrukture Masr\UEDL}Drange\Rleka bez zlozonego wiw
wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zqlaszane doorganéw scigaria oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 'wsze[kimﬁeg{konsskwerv
cjami. g
4. W przypadku nie zastosowania slg do w/w uwag calosé kosziow zwiazanych
2 usuni awari oraz
telekomunikacyinych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uwagi:.

- EABEL 2IEITNE.
B e A 2 .
CIZ GO PN A AL TR RE. Zok.

urzadzen

¥ razie kolizji z uniz SlUpOWg

sapowietrzna nalezy Whw finlg
przebudowad
kosziom | steranicm Inwestoss
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ZALACZNIKI



Czarkow, dnia 29.05.2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa dla
zadania pn.: ,Przebudowa ul. J. Wybickiego w Orzeszu” wykonana dla Miasta Orzesze, 43-180
Orzesze, ul. Sw. Wawrzyfica 21 zostala opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.



OPIS TECHNICZNY



Opis techniczny

Spis tresci :

3.2.1 Parametry drogi i odwodnienia ................cooeiiviiie veveeenieeeiieens

3.2.2 Przebieg drogi w planie .............ocoviiiiiiiiiiiii
3.2 3 Niweleta drogi.....oovviiniiii i
3.2.4 PrzeKroje tyPOWE ...oeenneieiiie et
3.2.5 Konstrukcja drogi 1 zjazdow do posesji.........ccevvvieiniienninnnnn.
3.2.6 OdWOANIENIC. ...... ceeeeiriiiiieiiieiienieeeeteseeee et
3.2.7 Roboty ziemne 1 rozbiOrkowe............cccovviiiiiiiiiii i

4. UWagi teChNICZNEG ......eoeiieiiieiiieiie et
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Opis techniczny 3

1. Podstawa opracowania :

Podstawe do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. J. Wybickiego w
Orzeszu stanowilo zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21 (Umowa nr
WK 4/2020 z dnia 28.02.2020r.).

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidencjg gruntow — w skali 1:500,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia branzowe,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 8 grudnia 2017r, poz. 2285),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2222)).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowa drogi gminnej wewngtrznej

ul. J. Wybickiego w Orzeszu na dtugosci 404,50mb w dwoch etapach:
- ETAP I dlugosci 220,0mb — od km 0+000,00 do km 0+220,00,
- ETAP II dlugosci 184,50mb — od km 0+220,00 do km 0+404,50.
Projekt ten przewiduje:
- wycinke drzew wraz z karczowaniem pni,
- rozebranie ogrodzenia,
- wykonanie nowej konstrukcji drogi,
- wykonanie kraweznikéw najazdowych na zjazdach do posesji,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Sw. Wawrzynca,
- wykonanie poboczy z kruszywa wraz z wymiang gruntu.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa¢ si¢ bedzie spadkami poprzecznymi
1 podtuznymi po terenie dziatek drogowych.

Przebudowe drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejacym terenie z korekta spadkow
poprzecznych i podtuznych oraz z dowigzaniem wysokosciowym do zjazdoéw do posesji.

Obszar przebudowy drogi jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o
symbolu KDD24 — droga gminna dojazdowa, o szerokoS$ci pasa w liniach rozgraniczajacych — 10m.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest w catosci zlokalizowana w ww. pasie drogowym na

dziatkach o nr: 955/77, 1353/77, 1326/77, 1458/77, 1425/77 1 1041/47 — wlasnos$ci Miasta Orzesze
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oraz dzialce nr 454/258 stanowiacej pas drogowy drogi powiatowej ul. Sw. Wawrzynca.

Przebudowa drogi nie spowoduje zwigkszenia liczby pojazdow o wigkszej masie
dopuszczalnej 1 zwigkszonej predkosci.

Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, gazows, teletechniczng i energetyczna,
dla kolizji ktérych uzyskano stosowne uzgodnienia i do, ktorych informacji w nich zawartych
nalezy si¢ bezwzglednie stosowaé. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w odniesieniu do
odpowiednich przepiséw i norm glownie elektrycznych, w oparciu o normy PN-E-05100-1 i EN
50423-1 oraz zgodnie z zaleceniami N SEP-E-003 i N SEP-E-004. W zwiazku z koniecznoscia
przebudowy kabla energetycznego w obrebie skrzyzowania z ul. Sw. Wawrzynca, zakres prac zostat
objety oddzielnym opracowaniem. Zgodnie z uzgodnieniem Orange, istniejagca nieczynna sie¢
napowietrzna wraz ze stupami, ktore koliduja z przedmiotowa droga zostang usunigte z pasa
drogowego.

Inwestycja przewiduj¢ wycinke drzew bedacych w kolizji z robotami, na ktére Inwestor
wystapit o uzyskanie stosownych zgod.

3. Dane ogolne:

3.1 Stan istniejacy

Dhugos¢ drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 404,50mb. Jest to droga gminna
utwardzona w cze$ci destruktem asfaltowym o szerokosci ok. 3,0m. Wzdtuz przedmiotowej drogi
zlokalizowane sa zjazdy do posesji. Od strony drogi powiatowej ul. Sw. Wawrzynica, droga posiada
zjazd o nawierzchni z kostki betonowej, wymagajacy przebudowy co zostato objete oddzielnym
opracowaniem.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu w obrebie przebudowy drogi zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych prac teren inwestycji zalicza
si¢ do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Natomiast
zalegajace w podtozu grunty rodzime zalicza si¢ do grupy nosnosci podtoza od G4.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do przebudowy przedmiotowej drogi przyjeto:

- klasa drogi D,

- kategoria obcigzenia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowa Vp,=30km/h,

- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego,

- szeroko$¢ drogi 3,50m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- pobocza z kruszywa tamanego szer. 0,50m o spadku poprzecznym 6%.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Przebudowe drogi nalezy poprowadzi¢ po terenie pasa drogowego na dziatkach drogowych.
Zakres przebudowy drogi rozpoczyna si¢ od konca zjazdu z betonu asfaltowego ul. KosSciuszki, a
konczy na zjezdzie o nawierzchni z kostki betonowej drogi powiatowej ul. Sw. Wawrzynca.

Wzdhuiz catej drogi zlokalizowane sa zjazdy do posesji, gdzie zaprojektowano wzdtuz
krawedzi jezdni krawezniki najazdowe 15x22cm, utozone na tawie betonowej z oporem klasy
C12/15. Dhugos$¢ kraweznikow wynosi 6,0m.

Na etapie Il przebudowanej drogi zachodzi kolizja z ogrodzeniem 1 pitkochwytami, ktére
nalezy rozebra¢ oraz z drzewami, ktéore wymagaja wycinki. Inwestor wystapil o uzyskanie
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odpowiednich zezwolen na wycinke przedmiotowych drzew. Ponadto przebudowie podlega zjazd z
drogi powiatowej ul. Sw. Wawrzynca, na co opracowano oddzielna dokumentacje i uzgodniono z
zarzadca drogi Powiatowym Zarzadem Drog w Laziskach Gérnych. Z uwagi na kolizje drogi ze
stupem energetycznym, w miejscu tym droga zostata przesunigta w celu uzyskania odpowiedniej
skrajni.

Istniejace zjazdy do posesji o nawierzchni utwardzonej, bedace w kolizji z przedmiotowa
droga nalezy odpowiednio przebudowac.

3.2.3 Niweleta drogi

Dla prawidlowego zaprojektowania niwelety drogi w terenie wykonano pomiary niwelacyjne
dla kazdego rozpatrywanego przekroju w min. 3 punktach — w osi i na krawedzi jezdni oraz
zjazdach do posesji. Niwelete drogi nalezy poprowadzi¢ zgodnie z rys. nr 2 — ,,Profil podtuzny
drogi”. Rzgdne wysokosciowe nie zostaty dowigzane do reperéw panstwowych.

Z uwagi na zbyt krotkie odcinki prostych oraz duze spadki, w profilu podtuznym nie
uwzgledniono strzatek. W trakcie robot zalamania niwelety nalezy wyokragli¢c niewielkimi
promieniami, poddajac wizualnej ocenie.

Majac na uwadze istniejace zjazdy do posesji o nawierzchniach utwardzonych, w trakcie
prowadzonych prac dopuszcza si¢ zastosowania niewielkich korekt niwelety. Wszystkie zmiany
niwelety nalezy skonsultowa¢ z projektantem.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekroje poprzeczne drogi zaprojektowano z dostosowaniem si¢ do istniejacych warunkow
terenowych jako daszkowe 2%. Na poszczegélnych etapach przebudowy drogi projekt zaktada
wykonanie tej samej konstrukcji podbudowy 1 nawierzchni z betonu asfaltowego.

Na catym przebudowywanym odcinku drogi wykona¢ nalezy pobocza z kruszywa tamanego
frakcji 31,5/63mm, szer. 0,50m o spadku poprzecznym 6%, z wymiang gruntu na gtebokos¢ 60cm.

3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekrdj konstrukcyjny drogi sktada si¢ z:

- w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S — gr. 4cm,

- w-wy wiazacej z betonu asfaltowego AC11W — gr. Scm,

- gornej] w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm — gr. 8cm,

- dolnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/63mm — gr. 15cm,

- podbudowy pomocniczej z betonu popiotowego o Rm=2,5MPa — gr. 30cm.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnione poprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni po terenie pasa drogowego.

3.2.7 Roboty ziemne i rozbiorkowe

Wszystkie materialy pochodzace z rozbidrek i wykopow nalezy wywies¢ poza teren budowy
1 zutylizowac.
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4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi normami oraz przepisami 1 wytycznymi oraz zgodnie
z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi bedacymi integralng czgscig dokumentaci.

Wszystkie materiaty uzyte do przebudowy drogi powinny posiada¢ odpowiednie atesty 1
certyfikaty.

Roboty zwigzane z przebudowa drogi nalezy oznakowa¢ zgodnie z ,,projektem organizacji
ruchu na czas prowadzonych rob6t”.

W trakcie robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sieci uzbrojenia terenu.

Wszystkie przylegte bezposrednio tereny ziemne nalezy wyrownaé, zahumusowac i1 obsiac¢
trawa.
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Informacja BIOZ

Inwestycja: Przebudowa ul. J. Wybickiego w Orzeszu

Inwestor : Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 4/2020 z dnia 28.02.2020 r.
Opracowal: mgr inz. Jaroslaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Informacja BIOZ sporzadzona zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Orzesze, maj 2020r.
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1. Czg$¢ ogolna

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ul. J. Wybickiego w Orzeszu.

1.2 Nazwa 1 adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowet:
PRONAD-Q” Projekty 1 Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstancow SI. 77
43-211 Czarkow

2. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego
2.1 Roboty przygotowawcze

- wycinka drzew wraz z karczowaniem pni,

- rozebranie ogrodzenia,

- przebudowa zjazdu z drogi powiatowe;,

- wykonanie koryta drogi 1 zjazdow do poses;i,

- wykonanie konstrukcji podbudowy,

- zabudowa krawe¢znika na zjazdach do posesji;
2.2 Nawierzchnie

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;
2.3 Roboty wykonczeniowe:

- wymiana gruntu w poboczach.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg urzadzenia nadziemne i podziemne
uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonania robdot budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi moga
wystapi¢ roboty okreslone w Art. 2la, ust. 2. Zagrozenia te moga wystapi¢ podczas
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wykonania robot zwigzanych z wycinka drzew, rozbiorkg ogrodzenia, wykonaniem koryta
drogi i podbudéw, zabudowa krawe¢znika na zjazdach do posesji, wykonaniem nawierzchni
z betonu asfaltowego.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,
b) pracownik powinien posiada¢ wtasciwe uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprzet ochronny i zabezpieczajacy do
prowadzenia tego typu prac. Sprzg¢t i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.




