

Orzesze, 04.05.2017r.

WRZP.271.13.2017

Informacja na stronę internetową na której dostępna jest SIWZ

Dotyczy postępowania na zadanie :

„Budowa budynku komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Orzeszu przy ulicy Ulbrycha”

Na podstawie Art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz 2164 z późniejszymi zmianami) zamawiający dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu dotyczących:

W części X wykreśla się treść:

„2. Termin składania ofert.

Upływa dnia 09.05.2017r o godz. 09:00

Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie

3. Termin otwarcia ofert.

Dnia 09.05.2017r o godz. 09:15 w siedzibie zamawiającego – sala posiedzeń UM Orzesze (...)”

W części VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM wykreśla się treść:

[...]

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 09.05.2017r. do godz. 9:00

W miejsce wykreślenia wprowadza się treść:

„2. Termin składania ofert.

Upływa dnia 15.05.2017r o godz. 09:00

Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie

3. Termin otwarcia ofert.

Dnia 15.05.2017r o godz. 09:15 w siedzibie zamawiającego – sala posiedzeń UM Orzesze (...)”

W części VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM wprowadza się treść:

[...]

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.05.2017r. do godz. 9:00

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu spowodowana jest złożeniem przez Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 obszernych zapytań do SIWZ.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Miasta
Blaski
Inż. Mirosław Blaski