SUNVUSTRE MTASTA ORZESZE
Lt Wawrzynca 21
13-180 ORZESZE

Orzesze, 07.09.2016r.

RZP.271.21.2016

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNOW ZAMOWIENIA
ORAZ ZMIANA TRESCI OGLOSZENIA
Dotyczy postgpowania przetargowego na zadanie: Przebudewa drogi publicznej
gminnej ul. Swigtojanskiej (nr 520 205 S) w Orzeszu

Zmiany SIWZ dokonano na podstawie art. 38 ust. 4, zmiany tresci ogloszenia na podstawie
art. 38 ust. 4a, w zwiazku z art. 38 ust. 4, ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U.

2015r. poz. 2164 z p6zn. zm.).

L. W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA W Rozdziale II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA wprowadza sie nastepujace zmiany:

1.1. W punkcie 1.2.5 Zakres zamowienia, podpunkt 3) dodaje si¢ stowo ,,nieprzerwane”
oraz zdanie drugie.

Punkt 3 po zmianie otrzymuje brzmienie:

Prace zorganizowaé w sposéb zapewniajacy mieszkaicom dojscie i dojazd do posesji w
godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a takze nieprzerwane korzystanie z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i $rodkéw lacznosci, Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét
mozliwoéé dojazdu karetki pogotowia, stuzb specjalnych w wypadkach bezposredniego
zagrozenia zdrowia lub Zycia, koniecznej ochrony mienia.

1.2. W punkeie 1.2.5 Zakres zamowienia, podpunkt 4) wykresla si¢ zapis ,, a takze koszty
wznowienia geodezyjnego granic”.

Zapis po zmianie otrzymuje brzmienie:

Przy kalkulowaniu ceny oferty uwzgledni¢ koszty nadzordw branzowych i zabezpieczenia
sieci uzbrojenia terenu oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

1.3. W punkcic 1.2.8 zapis ,oferty réwnowazne” zstgpuje sic wyrazeniem ,oferty
zawierajgce rozwigzania rOwnowazne”,

Zapis po zmianie otrzymuje brzmienie:

Wykonawcy moga skladaé oferty zawierajace rozwigzania réwnowazne w stosunku do
przedmiotu zaméwienia przedstawionego w SIWZ — zgodnie z art. 30 ust. 41 5 Ustawy.

1.4. W punkcie 1.3 Podwykonawcy — wykreslone zostaja podpunkty: 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6,
1.3.7, ulega zmiana numeracji pozostatych podpunktow.

1.5. Punkt 1.3.5 otrzymuje brzmienie;: Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sz roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktérych niespelnienie
spowoduje zgloszenie przez zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu okreslone
zostaly w projekcie umowy § od 12 do 17 (zalaeznik nr 6 do SIWZ)

1.6. Punkt 1.3 po zmianach otrzymuje brzemiennie:

1.3.Podwykonawcy:

1.3.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsei zaméwienia podwykonawcy.

1.3.2. Zamawiajacy nic zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czescei zarndwienia.



1.3.3. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czgéei zaméwienia,
ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez wykonawce firm
podwykonawcdw.

1.3.4, Powierzenie wykonawcy czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawey z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia,

1.3.5. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, ustugi lub dostawy, ktorych niespelnienic spowoduje zgloszenic przez
zamawiajacego odpowiednio zastrzezeft lub sprzeciwu okreslone zostaly w projekcie umowy
(zatacznik nr 6 do SIWZ)

1.3.6. Zamawiajacy nie okresla przedmiotu uméw o podwykonawstwo (o ktérych mowa w
art. 143 pkt 8 ustawy), ktory podlega obowiazkowi przedkiadania Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosei mniejszej niz 0,5% umowy W sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto.

1.5.W rozdziale XVI SIWZ zmianie ulega zapis punktu 3) — wykresla sig slowo
uzupekiajacych”, wpisuje sie ,, 0 ktérych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 61 7.

2, W PROJEKCIE UMQOWY wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

2.1.  Paragraf §1 umowy punkt 1.2.5. Zakres zaméwienia, podpunkty: 3 i 4 otrzymujg

brzmienie:
3. Prace zorganizowaé w sposGb zapewniajacy mieszkancom dojscie i dojazd do posesji
w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a takze nieprzerwane korzystanie z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i $rodkéw facznodei. Wykonawcea zapewni w trakeie realizacji robot
mozliwoéé dojazdu karetki pogotowia, stuzb specjalnych w wypadkach bezposredniego
zagrozenia zdrowia lub zycia, koniecznej ochrony mienia.
4. Przy kalkulowaniu ceny oferty uwzgledni¢ koszty nadzordw branzowych i
zabezpicczenia sieci uzbrojenia terenu oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej

2.2. Paragraf §1 umowy punkt 1.2.8. otrzymuje brzemiennie:
1.2.8. Wykonawcy moga skladaé oferty zawierajace rozwiazania réwnowazne w stosunku do
przedmiotu zaméwienia przedstawionego w SIWZ — zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.

2.3.  Paragraf §1 umowy punkt 1.3 Podwykonawcy:

Usuwa si¢ punkty 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7.

Punkt 1.3.8. otrzymuje numer 1.3.4,

Punkt 1.3.9. otrzymuje numer 1.3.5.

Punkt 1.3.10. otrzymuje numer 1.3.6.

Punkt 1.3.5. otrzymuje brzmienie: Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktorych niespelnienie spowoduje
zgloszenie przez zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu okreslone zostaly w §
od 12 do 17 niniejszej umowy.

2.4, Paragraf §1 umowy punkt 1.5 po stownie ,.art.” dodaje sig zapis ,,29 ust.”



2.5. Paragraf §2 umowy punkt2 i3 otrzymuja brzmienie:
2. Odbidr roboty przez Zamawiajacego dokonany zostanie po wykonaniu i zgloszeniu
przez. Wykonawce calego zakresu zadania i podpisaniu konicowego protokolu odbioru
roboty bez uwag.
3. Faktura wystawiona bedzie po odebraniu calosci roboty przez Zamawiajacego i
podpisaniu konicowego protokotu odbioru roboty bez uwag.

2.6. Paragraf § 5 umowy punkt 2 dodaje si¢ podpunkt:
u) przystapienie do przegladu gwarancyjnego w terminie wyznaczonym  przez
Zamawiajacego.

2.7. Paragraf § 10 umowy punkt 1 podpunkt d) otrzymuje brzemiennie:
d) za nieprzystapienie w wyznaczonym terminie do naprawy gwarancyjnej w wysokosci w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust.1, za kazdy dzien zwloki

2.8, Paragraf § 10 umowy punkt 2 podpunkt ¢ ) i d) otrzymujg brzmienie:

¢) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzien zwloki

d) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$é =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokodci 1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o
ktérym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzien zwioki

2.9. Paragraf § 10 umowy punkt 2 podpunkt drugie d) — otrzymuje oznaczenie e); natomiast
podpunkt €) otrzymuje oznaczenie f)

2.10. Paragraf' § 11 umowy punkt 2 podpunkt a) otrzymuje brzmienie:

a) w przypadku wystapienia koniecznosci wiclokrotnego (co najmniej czterokrotnego)
dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy tub dalszemu podwykonawcy, lub
koniecznodci dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszq niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego.

2.11, Paragraf § 13 umowy w podpunktach a) i b) zapis: ,art. 26 ust. 2b” zastepuje si¢
zapisem ,, art. 25a ust 31 5”.

2.12. Paragraf § 19 umowy punkt 3 w podpunkcie a} zapis: ,,art. 67 ust. 1 pkt 5” zastgpuje sic
zapisem ,, art. 67 ust 1 pkt 37,

W zalaczeniu Zataeznik nr 6 do SIWZ UMOWA projekt z wprowadzonymi zmianami - zal,
nr 1 do niniejszego pisma.

Ogloszenie o zmianie ogloszenia stanowi zalgcznik do ninigjszej informacji - zat. nr 2
do niniejszego pisma
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