

Orzesze, 02.03.2017r.

RZP.271.7.2017

Informacja na stronę internetową na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania przetargowego na zadania:

1. „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Gombrowicza w Orzeszu-Zazdrości” – część 1
2. „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Stalowej w Orzeszu-Jaśkowicach” – część 2
3. „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Orzeszu-Mościskach” – część 3
4. „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Długosza w Orzeszu-Woszczycach” – część 4

ZMIANA SIWZ

- I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm) dokonuję zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 1. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w § 1 zamawiający dokonuje zmiany poprzez wykreślenie pkt.1, w miejsce wykreślenie wprowadza się treść zgodnie z załącznikiem.
 2. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w § 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYKONAWCY w pkt. 2 lit.g) w treści powołanie się na §5, ust. 2 pkt u), zmienia się na §5, ust. 2 pkt r),
 3. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w § 8 w pkt. 1 po słowie gwarancji dopisuje się słowo „i rękojmi”.
 4. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w § 8 w pkt. 4 .2) na końcu zdania dopisuje się „w tym przypadku nie jest wymagana zgoda sądu”
 5. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w § 8 w pkt. 4. 1) wykreśla się słowo „gwarancyjną”
 6. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w § 10 w pkt. 5 wykreśla się zdanie drugie w treści: „W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury ustala się, że zapłata nastąpi przelewem na konto Zamawiającego podane w naliczeniu kary do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia” w miejsce wykreślenia wprowadza się treść: „W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury ustala się, że zapłata nastąpi przelewem na konto Zamawiającego podane w wezwaniu do zapłaty naliczonej kary do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania z naliczoną karą”
 7. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w § 12 PODWYKONAWCY – zapisy ogólne w pkt. 2 po treści „...umowy o podwykonawstwo...” dopisuje się treść „lub jej zmiany”
 8. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w treści załącznika nr 2 GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY w pkt. 6 lit. a) zostaje wykreślona treść „z zastrzeżeniem „ w miejsce wykreślenia wprowadza się treść „zgodnie z”.
 9. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w treści załącznika nr 2 GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY w pkt 6 lit. e) po słowie „Wykonawcy” , dopisuje się treść „bez zgody sądu”

W załączeniu treść załącznika nr 6 projekt umowy do SIWZ z wprowadzonymi zmianami

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ MIASTA
Blaski
inż. Mirosław Blaski

