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Ogtoszenie nr 90713 - 2017 z dnia 2017-05-31 r.

Orzesze: Budowa ztobka wraz z infrastruktura towarzyszacq w Orzeszu przy ulicy Mlecznej - IT
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA -

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamowienie bylo przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak
Numer ogtoszenia: 503151-N-2017

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie zostato przeprowadzone przez centralnego zamawiajacego
nie
Postepowanie zostato przeprowadzone przez podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyt/powierzyli przeprowadzenie
postepowania
nie
Postepowanie zostato przeprowadzone wspoélnie przez zamawiajacych
nie
Postepowanie zostato przeprowadzone wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej —
majace zastosowanie krajowe prawo zamoéwien publicznych::
Informacje dodatkowe: i
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Orzesze, krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze, panstwo
Polska, woj. Slaskie, tel. +48323248800, faks +48323248826, e-mail rzp@orzesze.pl
Adres strony internetowej (URL): www.orzesze.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa 3
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeZeli dotyczy).

Podziat obowigzkéw miedzy zamawiajacymi w przypadku wspdlnego udzielania zamdwienia, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania

postepowania z zamawiajacymi z innych panstw czionkowskich Unii Europejskiej (jezeli zamdwienie zostato udzielone przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie informacja w sekgji I jest podawana przez kazdego z zamawiajacych, jezeli zamdwienie zostato udzielone w
imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych w sekgji I nalezy wskazac ktdry z zamawiajacych zawart umowe):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg towarzyszacq w Orzeszu przy ulicy Mlecznej - 11
Numer referencyjny (jeZeli dotyczy):
WRZP.271.16.2017
I1.2) Rodzaj zamodwienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krotki opis przedmiotu zamdwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc¢ dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie
zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, ustuge lub roboty budowlane:
Budowa ztobka 2-oddziatowego. Obiekt budowy zlokalizowany bedzie w Orzeszu Gardawicach przy ul. Mlecznej na dziatkach nr 588/68,
915/68, 910/68, 911/68. Budynek zostat funkcjonalnie powiazany z istniejacym przedszkolem. Budynek bedzie zawierat pomieszczenia sal

zabaw i sypialni dla kazdej z dwoch grup dzieciecych liczacych po 16 dzieci (tacznie 32). Kazdy oddziat posiada zaplecze sanitarne oraz zespot
rozdziatu positkdw. Dostarczanych za pomoca tacznika z istniejacej kuchni w przedszkolu. Podstawowe pomieszczenia ztobka sg zaopatrzone

w bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku (tarasy, na place zabaw). Projektowany budynek parterowy bez podpiwniczenia. Budynek na
planie wydtuzonego wieloboku w technologii tradycyjnej o zrdznicowanej wysokosci ze wzgledu na dos$wietlenie $wiattem naturalnym
pomieszczenia sypialni (P0.10). Ze wzgledu na znaczng dtugos¢, w konstrukgji budynku przewidziano zastosowanie szczeliny dylatacyjnej.
Dylatacja dzieli budynek na dwie czesci, bryte gtéwna i facznik. Poziom parteru czesci rozbudowanej dostosowany do poziomu istniejacego
budynku przedszkola. Przekrycie budynku dachem ptaski. Budynek usytuowany jest wzdtuz osi pétnoc — potudnie. Wejscie glc’)vyne do
budynku nastepuje bezposrednio z poziomu terenu za pomoca chodnika o spadku max 5% ktdry nie wymaga oporeczowania. Sciana z
wejsciem do budynku jest nieco cofnieta w stosunku do elewacji frontowej, przez co wejscie zyskuje szersze z zadaszenie razem z
potokragtym daszkiem podtrzymywanym przez okragty stup. Budynek przekryty jest dachem ptaskim o katach nachylenia 2% z pokryciem
bitumicznym. Powierzchnia zabudowy 431,15 m2 Kubatura brutto budynku 1880,26m3 Budynek istniejacy Przedmiotem zamowienia jest
wykonanie remontu czesci pomieszczen przedszkola i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen, uzytkowanych dotychczas przez gabinety
lekarskie. Budynek zlokalizowany jest w Orzeszu przy ul. Mlecznej na dziatce nr 588/68. Teren na ktérym posadowiony jest budynek jest
terenem ptaskim. Budynek jest parterowy, nie podpiwniczony, przykryty stropodachem wentylowanym, krytym papaq asfaltowa. Zakres
obejmuje potudniowo-wschodnig cze$¢ budynku, w ktdrej miesci sie strefa wejéciowa przedszkola z administracjg i szatniami, a takze
praktyka lekarska z gabinetami leczenia schorzen narzadu ruchu. W zakres opracowania wchodzi rowniez kottownia zlokalizowana w
centralno-zachodniej czesci budynku. Zakres opracowania nie obejmuje pozostatych pomieszczen przedszkolnych, ani tez pomieszczen

mieszczacych stomatologiczng praktyke lekarska. Opracowany projekt remontu i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen pociagajq za sobg

konieczno$¢ zmiany lokalizagji $cianek dziatowych, wymiane czesci stolarki drzwiowej, utozenie nowych posadzek oraz nowe wykonczenie
$cian, odpowiednie do funkgji pomieszczenia. Projektowany remont i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen skutkujg zmiang lokalizacji

gabinetu dyrekcji oraz sekretariatu, ktore zostang umieszczone w swym bezposrednim sasiedztwie, utworzeniem dodatkowego pomieszczenia
szatni dla dzieci oraz pomieszczenia socjalnego dla pracownikoéw przedszkola. Zmianie ulegnie cze$¢ pomieszczen sanitarnych. Dawna toaleta
przylegajaca do gabinetu lekarskiego zyska przedsionek z umywalka i przeznaczona zostanie dla damskiego personelu przedszkola. Nie
przewiduje sie zatrudniania mezczyzn. Korytarz dotychczasowej przychodni zdrowia zostanie przedtuzony kosztem dawnego gabinetu
lekarskiego i gabinetu dyrekcji przedszkola, az do potaczenia z korytarzem przedszkolnym. Po wybudowaniu projektowanego budynku ztobka
wyremontowany korytarz zapewni wewnetrzng komunikacje pomiedzy ztobkiem a przedszkolem. Z czesci korytarza powstanie pomieszczenie
mycia wozkow, za$ brudownik dostepny z niniejszego korytarza zostanie zmieniony w pomieszczenie techniczne przedszkola. Powierzchnia
remontowana 141,64 m2. Branza elektryczna Zamowienie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wraz z instalacjg internetowa i instalacjg,
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monitoringu. Branza sanitarna Zamdwienie obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i cieptej, instalagji centralnego
ogrzewania i instalacji wentylacji mechanicznej dla rozbudowy przedszkola o ztobek 2-oddziatowy wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Drenaz
wokét budynku oraz wody deszczowe odprowadzone beda do istnigjacej studzienki kanalizacji deszczowej. ZMIANA W STOSUNKU DO
PROJEKTU. Plac zabaw Przedmiotem zamdwienia jest plac zabaw, zlokalizowany przy projektowanym ztobku oraz istniejacym przedszkolu w
Orzeszu - Gardawicach przy ul. Mlecznej. Nawierzchnie placu zabaw wykona¢ z trawy naturalnej z rolki - ZMIANA W STOSUNKU DO
PROJEKTU. Rezygnuje sie z duzego placu zabaw ujetego w projekcie - ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU. Droga p.poz. wraz z
parkingiem oraz placem manewrowym Przedmiotem zamowienia jest wykonanie drogi p.poz. z parkingiem oraz placem manewrowym do
projektowanego budynku Ztobka. Parking obejmuje 11 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym jedno dla osob
niepetnosprawnych. Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla
miejsc parkingowych oraz z krat z tworzywa sztucznego nosnosci 250 t/m2 wypetnionych zwirem 5-20mm dla drogi p.poz. oraz placu
manewrowego. Droga bedzie znajdowac sie w pdtnocno-zachodniej czesci dziatek podlegajacych inwestygji. Parking zlokalizowany bedzie
wzdtuz tejze drogi w kierunku prostopadtym. Zjazd z drogi publicznej znajdowac sie bedzie na pograniczu dziatek 587/68, 588/68, 227 w
potnocno-zachodniej czesci dziatek podlegajacych inwestycji. Plac manewrowy znajdowac sie bedzie na koncu drogi p.poz., stuzy¢ bedzie do
zawracania wozow bojowych strazy pozarnej. Zabrania sie parkowania samochodéw osobowych na tymze placu. Zjazd z drogi publicznej
Przedmiotowe dziatki nr 588/68 oraz 587/68 posiadajg aktualnie zjazd na ul. Mleczna. Projektowany nowy zjazd bedzie zlokalizowany w
podobnym miejscu zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Jezdnia zjazdu zostanie utwardzona kostka brukowa gr. 10 cm utozong na
podbudowie z ttucznia i piasku. Jezdnia zjazdu bedzie okraweznikowana. Przecigcie krawedzi zjazdu i krawedzi istniejacej drogi publicznej
zostanie wykonane poprzez zastosowanie fukéw o promieniu 5m po obu stronach zjazdu. Spadek podtuzny na odcinku zjazdu nie przekroczy
wartosci 2%. Pochylenie poprzeczne krawedzi zjazdu przy krawedzi drogi publicznej zostanie dostosowane do jej pochylenia na odcinku
wspolnym. Krawedz zjazdu w stosunku do istniejacego poziomu drogi bedzie wykonana kraweznikiem najazdowym 15x30x100cm
podniesionym o 10 cm. W pasie drogowym nie przewiduje sie wykonywania zadnych robdt, poza umieszczeniem oznakowania pionowego.
Przyjeto konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu KR2 i kategorii gruntu G1. Minimalna grubo$¢ nowej konstrukcji ze wzgledu na
przemarzanie wynosi¢ powinna 0,45h czyli 45cm. W miejscach wystepowania gruntow G1 podtoze gruntu rodzimego nie wymaga
wzmocnienia geosiatka. Droga techniczna W wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie drogi technicznej w celu dojazdu na teren budowy oraz
demontaz ok. 90m ogrodzenia z siatki. Po zakofczeniu prac nalezy przywrdcic teren do stanu pierwotnego i wykonac nowe ogrodzenie. W
zataczeniu szkic wykonania drogi technicznej na teren budowy. Wyposazenie dodatkowe obiektu nalezy zrealizowa¢ wedtug opisu
technicznego do projektu architektoniczno-budowlanego pkt 2.6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11
lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy
(Dz.U.2014.925) § 2 pkt. 15,16,17. Wyposazenie to powinno posiadac certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi normami uwzgledniajacymi
wymagdania ergonomii i bezpieczenstwa. Wsrdd wyrobdw ktore sg objete wymogiem posiadania certyfikatu znajduja sie: meble — krzesta,
stoliki a takze regaty, szafy itp. — przeznaczone do wszystkich pomieszczen uzytkowanych przez dzieci. Meble i sprzet muszg posiadac¢
certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg - PN-EN 1729-1 oraz PN-EN 1729-2. Atesty sa wymagane w odniesieniu do $rodkow czystosci, paneli,
dywanow, farb do malowania $cian i sufitow. Zastosowane meble, urzadzenia oraz pozostate wyposazenie musi by¢ fabrycznie nowe. Na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego — Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu dokument —
odpowiednio certyfikat lub atest w stosunku do wskazanych materiatéw, potwierdzajacy, ze zastosowany wyrdb lub element spetnia okreslone
wymagdania. W zakresie przedmiotu zamdwienia wymagane jest rowniez: sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wymaganego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
zgtoszenie robot i przeprowadzenie odbioru przez SANEPID Tychy (w tym badanie zdatno$ci wody pitnej po wybudowaniu przytacza wody);
Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete na kazdym etapie budowy obiektu jak réwniez po zakonczeniu budowy
na potrzeby zgtoszenia obiektu budowlanego do uzytkowania, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 4 egz.
wymaganej przy udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie, wtacznie z naniesieniem na zasoby geodezyjne starostwa powiatowego, wykonanie
projektu organizagji ruchu na terenie realizowanej inwestycji na czas budowy poprzez umieszczenie odpowiedniego oznakowania w terenie z
uwzglednieniem warunkow korzystania z terenu przez funkcjonujace budynki zapewnienie nieutrudnionego dostepu do nich. zapewnienie
sobie na wiasny koszt zrodta poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy oraz zainstalowania licznikdw zuzycia wody i energii i innych
medidow w razie koniecznosci. Wykonawca poniesie koszty zuzycia energii i wody i innych mediow w czasie budowy, dokonanie niezbednych
uzgodnien (z zarzadcami sieci infrastruktury technicznej) w zakresie organizacji prowadzonych przez siebie rob6t i na mocy tych uzgodnien
poniesienie wszelkich kosztow zwigzane z tymi uzgodnieniami) — Wykonawca na wiasny koszt zapewni specjalistyczny nadzor branzowy i
odbiory w petnym zakresie (wymaganym przez zarzadcow sieci); wykonanie badan, sprawdzen i prob instalacji, sieci, urzadzen, przewodéw
kominowych i innych elementdw obiektu, nie ujetych w przedmiarach rob6t a wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego do zgtoszenia obiektu budowlanego do uzytkowania, wykonanie badan, sprawdzen nosnosci podbudowy, zageszczen podsypek,
zasypek, obsypek oraz innych elementéw nie ujetych w przedmiarach robdt a wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego do zgtoszenia obiektu budowlanego do uzytkowania i Zamawiajacego w trakcie realizacji inwestydji;w porozumieniu z
Zamawiajacym przygotowanie petnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia odbioru koricowego i stuzacej przekazaniu przedmiotu
zamdwienia na stan srodkéw trwatych Zamawiajacego; uzyskanie na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie oraz poniesienie
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw; wykonanie na swoj koszt wszystkich zalecen wynikajacych z protokotdw takich organdw jak:
Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Pafstwowa Straz Pozarna, Powiatowy Nadzdr Budowlany, a wynikajacych z winy Wykonawcy. Szczegdtowy
opis przedmiotu zaméwienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (zat. Nr 1 do SIWZ).
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatdw niz zastosowane w projekcie, réwnowaznych, o odpowiednich parametrach
technicznych i jakosciowych. Parametry techniczne i jakosciowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiatow sg wartosciami
minimalnymi. « Wykonawcy moga sktadac oferty zawierajace rozwigzania rownowazne w stosunku do przedmiotu zamowienia
przedstawionego w SIWZ — zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. Opisujac przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne opisanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwiazania
réwnowazne opisanym przez zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajacego. Rownowaznos$¢ pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych ma w szczegdinosci zapewnic uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej SIWZ. Warunki
gwarangji - min. 3 lata gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamdwienia roboty oraz zastosowane materiaty i urzadzenia
liczac od daty koncowego protokotu odbioru robdt bez uwag. Zamawiajacy wymaga, aby okres rekojmi byt réwny okresowi udzielonej przez
wykonawce gwarancji. KODY CPV Oznaczenie nazwy i kodu Wspdlnego Stownika Zamowien co do przedmiotu zamdwienia 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drdg 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne 45262522-6 Roboty murarskie 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45320000-6 Roboty izolacyjne 45400000-1
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45443000-4 Roboty elewacyjne 45450000-6
Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Podwykonawcy: Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy. Zamawiajacy nhie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
czeSci zamowienia. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamoéwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcow. Powierzenie wykonawcy czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu okreslone zostaty w projekcie umowy art. od 12 do 17 (zatacznik nr 6 do SIWZ). Zamawiajacy nie okresla
przedmiotu umoéw o podwykonawstwo (o ktdrych mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), ktdry podlega obowiazkowi przedkfadania Zamawiajacemu
pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.
Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzglednione zostaty w dokumentacji projektowej stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia. Zatrudnienie
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pracownikw na umowie o prace: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: robotnikow budowlanych
wykonujacych roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierownika robdt, m.in. czynnosci zwigzane z pracami ziemnymi
- przygotowanie tereny pod budowe, czynnosci murarskie, dekarskie, stolarskie, wykonczeniowe, czynnosci brukarskie, czynnosci montazowe,
instalacyjne. Pozostate uregulowania w tym zakresie zostaty ujete w projekcie umowy.

I1.4) Informacja o czeSciach zamdwienia:
Zamoéwienie podzielone jest na czesci:

Nie

11.5) Gtéwny Kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233000-9, 45260000-7, 45262522-6, 45300000-0, 45320000-6, 45400000-1, 45420000-7,
45430000-0, 45440000-3, 45443000-4, 45450000-6, 45453000-7

SEKCIA II1: PROCEDURA

II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

II1.2) Ogtoszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
II1.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postepowanie/czes¢ zostato uniewaznione tak

Nalezy poda¢ podstawe i przyczyne uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia przedmiotowe postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego, na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zm.). Zgodnie z cytowanym artykutem Zamawiajacy
uniewaznia postepowanie jezeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ kwote do ceny najkorzystniejszej oferty. W
przedmiotowym postepowaniu ztozonych zostato piec ofert: 2 298 741,62; 2 013 510,00; 1 568 985,54; 1 900 000,00; 1 783 500,00;
natomiast kwota jakq Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia wynosi 1 080 000,00 zt brutto. Zamawiajacy nie
moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na realizacje zadania do ceny oferty z najnizsza ceng jak rowniez do ceny najkorzystniejszej oferty,
wobec czego zachodzi cytowana wyzej przestanka art. 93.ust. 1 pkt 4, na podstawie ktdrej postepowanie zostaje uniewaznione.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

1V.2 Catkowita warto$¢ zamoéwienia
Wartos¢ bez VAT171495.37
WalutaPLN

IV.3) INFORMACIJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od matych i srednich przedsiebiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawcoéw z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogq elektroniczna: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: i .

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamodwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie:
nie
v 1o o Kraj/woj.

Wykonawca jest matym/$rednim przedsiebiorca: nie

Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrét literowy nazwy panstwa:

Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej: nie
Skrét literowy nazwy panstwa: i

1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I

NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy
Oferta z najnizszq cena/kosztem
> Oferta z najwyzsza cena/kosztem
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartosc¢ lub procentowa czes¢ zamoéwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

1IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI
ALBO ZAPYTANIA O CENE

1V.9.1) Podstawa prawna

Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamdwienia jest zgodne z przepisami.
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