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Adres strony internetowej, na ktdrej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia:
bip.orzesze.pl

Orzesze: Przebudowa drog gminnych: ul. Gérnej i Dol nej w Orzeszu
Numer ogtoszenia: 91143 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy:

zaméwienia publicznego
Dzawarcia umowy ramowej
D ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

l. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Orzesze , ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze, woj. $laskie, tel. 032 3248800,
faks 032 3248826.
Adres strony internetowej zamawiaj acego: www.orzesze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IIl.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[.1.1) Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiaj gcego: Przebudowa drég gminnych: ul. Gornej i Dolnej w
Orzeszu.

I.1.2) Rodzaj zamo6wienia: roboty budowlane.

[.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwienia: 1 Zadanie nr 1: Przebudowa drogi
gminnej ul. Gornej w Orzeszu Przebudowa drogi na diugosci - 155 mb 1. Frezowanie naw. bitum gr 4 cm z
wywozem mat z rozbiérki - 970,00 m2 2. Ciecie pita nawierzchni bitum. na gt. do 5 cm (wcinki pod odwodnienie) -
113,70 m 3. Rozebranie mechaniczne naw. z mieszanek min-bitum na gt. 3cm - 416,69 m2 (chodnik, studnia i
wpusty z przykanalikami) 4. Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15cm - 22,59 m2 5.
Demontaz studzienek $ciek. ulicznych o $r. 500mm z osadnikiem bez syfonu - 2 kpl (wpusty zeliwne do dyspozycji
Inwestora) 6. Demontaz rurociggu z rur kielichowych fi 200mm (przykanalikéw) - 6,00 m 7. Rozebranie
kraweznikow beton o wym 15x30cm na podsypce cem-piask - 194,00 m (z odwozem i utylizacja) 8. Rozebranie
taw z betonu pod krawezniki (z odwozem i utylizacja) - 11,64 m3 9. Rozebranie obrzezy o wym 6x20cm, na
podsypce piaskowej - 281,50 m (z odwozem i utylizacjg) 10. Rowki w gruncie kat 1lI-1V o wym 30x30 pod
krawezniki i fawy kraw. - 194,00m 11. tawa beton z oporem pod krawezniki - 11,64 m3 12. Krawezniki betonowe
o wym. 15x30 cm na podsypce cem-piaskowej - 194,00 m 13. Wyréwnanie istn. podbudowy tluczniem sort.
zageszcz. mech $r. gr 10 cm - 11,64m3 (wzdtuz kraweznika) 14. Roboty ziemne w gruncie kat. 11 koparkami

pods. o poj. Lyzki 0,25m3 - 25,378m3 (wykop pod przykanaliki i studzienki z odwozem i utylizacjg) 15. Podioza
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pod kanaly i obiekty z mat. sypkich gr 10 cm - 2,439 m3 (podsypki z piasku pod przykanaliki, studnie rewizyjng i
studzienki sciekowe) 16. Podioza beton. gr. 10cm (tawa z chudego betonu pod studzienki sciekowe) - 0,67 m3
17. Studzienki Sciekowe uliczne bet. O §r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 5,00 szt 18. Studnia rewizyjna z
kregéw beton w gotowym wykopie gt. 2,0 m fi 800 - 1,00 szt 19. Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 200mm fgczone na
wcisk (przykanaliki) - 29,50 m 20. Poditoza pod kanaly i obiekty z mat. sypkich gr 25 cm - 13,557 m3 (obsypka rur
i zasypanie wykopow piaskiem) 21. Wyréwnanie istn podbudowy tluczniem sort. mech. gr ponad 10 cm - 6,36 m3
(uzupetnienie podbudowy po przekopach) 22. Regulacja pionowa wiazéw kanatowych oraz zaworéw wodoc. i
gazowych - 14,00 szt 23. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 970,00 m2
24. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11W z transportem mieszanki - 970,00 m2 (warstwa wigzaca - gr. 5
cm) 25. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC8S z transportem mieszanki -970,00 m2 (warstwa $cieralna - gr. 4
cm) 26. Roboty ziemne w gruncie kat. 11l koparkami pods. o poj. tyzki 0,60m3 - 135,12m3 (wykop pod chodnik z
odwozem i utylizacjg) 27. Profilowanie i zageszczenie reczne podioza pod warstwy konstr. naw. - 450,40 m2 w
gruncie kat. Ill-1V 28. Lawa beton z oporem pod obrzeza - 8,45 m3 29. Obrzeza beton. o wym 30x8cm na
podsypce cem-piaskowej - 281,50 m (wypetnienie spoin zaprawa cement.) 30. Warstwa dolna podbudowy z
kruszywa tamanego gr. 15 cm - 394,10m2 31. Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych - 8,00 szt 32.
Warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanego gr. 8 cm - 394,10m2 33. Chodniki z kostki betonowej 20x10cm
gr. 8 cm na podsypce cem-piask - 394,10m2 (wjazdy do bram - kostka behaton koloru szarego/czerwonego) 34.
Rozebranie reczne naw z kostki kam. nieregularnej o wys. 8 cm (zjazdy) - 40,20 m2 35. Wjazdy do bram z kostki
beton 20x10cm - gr 8 cm - 40,20 m2 (na podsypce piask gr 5 cm - utozenie kostki z rozbidrki) 36. Nawierzchnie z
mieszanek min-bitum grysowych gr 6 cm - zjazdy - 49,65m2 37. Humusowanie skarp warstwa humusu z
obsianiem gr 5 cm - 100,00 m2. 2. Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej ul. Dolnej w Orzeszu Przebudowa
drogi na dlugosci - 89,5 mb 1. Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30cm - 20,00 m na podsypce
cem-piaskowej (z odwozem i utylizacjg) 2. Roboty ziemne w gruncie kat. 11l koparkami pods. o poj. yzki 0,25m3
- 27,60 m3 (wykop pod przykanaliki i studzienki z odwozem i utylizacjg) 3. Podioza pod kanaty i obiekty z mat.
sypkich gr 10 cm - 2,66 m3 (podsypki z piasku pod przykanaliki, studnie rewizyjng i studzienki sciekowe) 4.
Podtoza beton. gr. 10cm (tawa z chudego betonu pod studzienki sciekowe)- 0,20 m3 5. Studzienki Sciekowe
uliczne bet. O $r. 500 mm z osadnikeim bez syfonu - 2,00 szt 6. Kanaly z rur PVC o $r. zewn. 200mm taczone na
wcisk (przykanaliki) - 35,00 m 7. Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 150mm {gczone na wcisk (przykanaliki) - 6,00 m 8.
Podtoza pod kanaly i obiekty z mat. sypkich gr 25 cm - 23,33 m3 (obsypka rur i zasypanie wykopow piaskiem) 9.
Roboty ziemne w gruncie kat. 1V koparkami pods. o poj. tyzki 0,60m3 - 303,35 m3 (wykop pod przykanaliki i
studzienki z odwozem i utylizacjg) 10. Profilowanie i zageszczenie reczne podioza pod warstwy konstr. - 606,70
m2 nawierzchni w gruncie kat. 11I-1V 11. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr. po zageszczeniu -
606,70 m2 25cm wykonane mieszarkami doczepnymi - stabilizacja podtoza do min. 5,0 MPa 12. Warstwa gorna
podbudowy z kruszywa famanego o gr. po zageszcz. 20cm -553,00 m2 13. Lawa beton. z oporem pod krawezniki
- 10,62 m3 14. Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem-piaskowej - 177,00 m 15. Mechaniczne
oczyszczenie i skropienie asfaltem podbudowy tluczniowej - 553,00 m2 16. Nawierzchnie mieszanek min-bitum
AC11W z transportem mieszanki - 553,00 m2 (warstwa wigzaca - gr. 5 cm) 17. Nawierzchnie mieszanek

min-bitum AC8S z transportem mieszanki -553,00 m2 (warstwa $cieralna - gr. 4 cm) 18. Roboty ziemne w gruncie
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kat. Il koparkami pods. o poj. Lyzki 0,60m3 - 29,40 m3 (wykop pod chodnik z odwozem i utylizacjg) 19.
Profilowanie i zageszczenie reczne podioza pod warstwy konstr. naw. - 98,00 m2 20. Obrzeza beton. O wym.
30x8cm na podsypce cem-piaskowej - 70,00 m (spoiny wypetnione zaprawa cementowg) 21. Dolna warstwa
podbudowy z kruszywa famanego gr. 15 cm - 98,00 m2 22. Gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego gr.
8 cm - 98,00 m2 23. Wjazdy do bram z kostki beton. 20x10cm gr 8 cm - 98,00 m2 na podsypce cement-
piaskowej gr 5 cm (nawierzchnia chodnika i zjazdéw) 24. Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I1I-1V
lezacego na odkiadzie -17,50m3 (pobocza) 25. Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypow -
237,00m2 w gruncie kat. I-11l (pobocza) 26. Humusowanie skarp warstwg humusu z obsianiem gr 5 cm - 237,00
m2 3. Zakres zam6wienia: 1. roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia 2. w
wypadku uszkodzenia istniejgcej nawierzchni drég gminnych poza terenem prowadzenia prac remontowych, ww.
nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego 3. prace zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy
mieszkancom dojscie i dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a takze korzystanie z wody,
kanalizaciji, energii elektrycznej i srodkéw tacznosci 4. przy kalkulowaniu ceny oferty uwzgledni¢ koszty nadzoréw
branzowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu 5. w miejscu wystepowania istniejgcej sieci uzbrojenia
podziemnego zachowaé szczegding ostroznos¢ przy wykonywaniu robét budowlanych. Jakiekolwiek zblizenia
nalezy uzgodni¢ z gestorami sieci. 6. oznakowaé¢ wykonywane roboty w ciggu ww. drég zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz uwagami zawartymi w decyzji zatwierdzajacej ten projekt 7.
powiadomi¢ zarzadce drogi - Burmistrza Miasta Orzesze, Powiatowy Zarzad Drég w taziskach Gérnych oraz
Komende Powiatowa Policji w Mikotowie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu na czas rob6t na 7 dni przed
terminem jej wprowadzenia 8. przekazanie frontu robot nastapi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia
robét 9. po zakonczonych robotach remontowych usuna¢ oznakowanie oraz uporzadkowac teren Szczegétowy
opis przedmiotu zamdwienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdét (zat. Nr 7 do SIWZ). 4. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatdw niz zastosowane w
projekcie, rownowaznych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakosciowych. Parametry techniczne i
jakosciowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiatéw sg wartosciami minimalnymi. 5.
Podwykonawcy: 5.1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy. 5.2.
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia.
5.3. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamoéwienia, ktérej wykonanie powierzy
podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powoluje sie na wiedze i dodwiadczenie, potencjat techniczny,
osoby zdolne do wykonania zaméwienia lub zdolnosci finansowe lub ekonomiczne podwykonawcy w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca
zobowigzany jest do podania nazw (firm) podwykonawcéw, na ktérych zasoby sie powotuje. 5.4. Wymagania
dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktérych
niespetnienie spowoduje zgloszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu okreslone
zostaly w zalaczniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy 5.5. Zamawiajacy nie okresla przedmiotu uméw o
podwykonawstwo, ktéry podlega obowigzkowi przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
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dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto. 6. Warunki gwarancji - min. 3 lata do 5 lat gwaranciji
na wykonane roboty oraz zastosowane materialy liczac od dnia ostatecznego odbioru rob6t. Zamawiajacy
wymaga, aby okres rekojmi byt réwny okresowi udzielonej przez wykonawce gwarancji..
11.1.5)
|:| przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupetniajacych

Okre slenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwie 1 uzupetniaj acych
I.1.6) Wspolny Stownik Zamoéwie 1 (CPV): 45.20.00.00-9.
I.1.7) Czy dopuszcza si € zlozenie oferty cz esciowej: nie.

[1.1.8) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty wariantowej:  nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 60.

SEKCJA 1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM | TECHNICZNYM

l11.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  Zamawiajacy wymaga ztozenia wadium. Zamawiajacy okresla kwote wadium w
wysokosci 7000,00 zt . Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach: 1) pienigdzu; 2)
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo- kredytowej, z tym ze poreczenie
kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.
978 i 1240). Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454 1040 2002
0000 0329 0002 Orzesko-Knurowskiego Banku Spétdzielczego Oddziat Orzesze. Wadium wniesione w pienigdzu
zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert tj.
do dnia 05.07.2016r. do godz. 9:00 O uznaniu przez Zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wptacono w
wymaganym terminie decyduje data i godzina wpltywu srodkéw na rachunek bankowy zamawiajgcego. Wadium
wnoszone w pozostatych formach nalezy ziozy¢ do UM ORZESZE pok. nr 19. Wadium wnosi sie¢ przed uptywem
terminu skladania ofert.
l11.2) ZALICZKI
l11.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIA NIA
TYCH WARUNKOW

Ill. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre $lonej dziatalno $ci lub czynno $ci, je zeli przepisy prawa

nakladaj g obowi gzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku

Zamawiajacy nie dokonuje opisu zadnych wymagan do tego warunku. Ww. warunki zostang uznane za

spetione jezeli wykonawca ztozy dokumenty, o ktérych mowa specyfikacji, w przypadku braku
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szczegO6towego opisu spetnienia warunku udzialu w postepowaniu jego weryfikacja odbedzie sie w
oparciu o oswiadczenie o spetnieniu warunku udzialu w postepowaniu. Ocena spetniania warunkéw

nastapi w oparciu o dotaczone do oferty dokumenty na zasadzie spetnia/ nie spetnia.

11.3.2) Wiedza i do $wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetiania tego waru nku

Zamawiajacy nie dokonuje opisu zadnych wymagan do tego warunku. Zamawiajacy nie dokonuje opisu
zadnych wymagan do tego warunku. Ww. warunki zostang uznane za spenione jezeli wykonawca ztozy
dokumenty, o ktérych mowa specyfikacji, w przypadku braku szczegétowego opisu spetnienia warunku
udziatu w postepowaniu jego weryfikacja odbedzie sie w oparciu 0 oswiadczenie o spetnieniu warunku

udziatu w postepowaniu. Ocena spetniania warunkéw nastapi w oparciu o dotagczone do oferty

dokumenty na zasadzie spetnia/ nie spetnia.

111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku

Zamawiajacy nie dokonuje opisu zadnych wymagan do tego warunku. Zamawiajacy nie dokonuje opisu
zadnych wymagan do tego warunku. Ww. warunki zostang uznane za spenione jezeli wykonawca ziozy
dokumenty, o ktérych mowa specyfikacji, w przypadku braku szczegétowego opisu spetnienia warunku
udziatu w postepowaniu jego weryfikacja odbedzie sie w oparciu o oswiadczenie o spetnieniu warunku

udzialu w postepowaniu. Ocena spetniania warunkow nastapi w oparciu o dotgczone do oferty

dokumenty na zasadzie spetnia/ nie spetnia.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat a) osobami /minimum 1 osoba/, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug,
kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikaciji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdéwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.
0s6b posiadajacych uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej. Zamawiajgcy nie dokonuje opisu zadnych wymagan do tego warunku. Ww. warunki zostang
uznane za spetnione jezeli wykonawca zlozy dokumenty, o ktorych mowa specyfikaciji, w przypadku
braku szczeg6towego opisu spetnienia warunku udzialu w postepowaniu jego weryfikacja odbedzie sie
w oparciu o o$swiadczenie o spetnieniu warunku udziatu w postepowaniu. Ocena spetniania warunkow

nastapi w oparciu o dotaczone do oferty dokumenty na zasadzie spetnia/ nie spetnia.

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku

Zamawiajacy nie dokonuje opisu zadnych wymagan do tego warunku. Zamawiajgcy nie dokonuje opisu
zadnych wymagan do tego warunku. Ww. warunki zostang uznane za speione jezeli wykonawca ztozy

dokumenty, o ktérych mowa specyfikacji, w przypadku braku szczegétowego opisu spetnienia warunku
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udziatu w postepowaniu jego weryfikacja odbedzie sie w oparciu o oswiadczenie o spetnieniu warunku
udziatu w postepowaniu. Ocena spetniania warunkéw nastapi w oparciu o dotagczone do oferty
dokumenty na zasadzie spetnia/ nie spetnia.
[1.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
l1.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyko nawc e warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprécz o $wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w post  epowaniu nale zy przedio zy¢:

e wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegoélnosci odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

e oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

[1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale  zy

przedio zyé:
e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
l11.4.4) Dokumenty dotycz ace przynale znos$ci do tej samej grupy kapitatowej

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoOwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamdéwienia:
1-Cena-99
2 - Okres udzielanej gwarancji - 1

IV.2.2)
|:| przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si e istotne zmiany postanowie nh zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie N1 umowy oraz okre $lenie warunkéw zmian
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1. Wszelkie zmiany i uzupetienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiany mogq by¢
dokonywane jedynie w granicach okreslonych art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych. 2.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi ponizej. 3. Zakres istotnych
Zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy mogacych stanowi¢ podstawe do przediuzenia terminu wykonania rob6t budowlanych: a) wystapienie
zamoOwien dodatkowych, spetniajgcych przestanki, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp o wartosci
przekraczajgcej wyrazong w ztotych réwnowarto$¢ kwoty 30.000 euro lub o wartosci nie przekraczajacej
wyrazonej w ziotych réwnowartosci kwoty 30.000 euro, b) wystapienie warunkéw atmosferycznych,
geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w
dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub
ich czesci, a takze pozaru lasu - utrudniajgcych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamoéwienia, c) wystgpienie
w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z
zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub
w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, d) wystgpienie sity wyzszej, €) wystgpienie zmian w
przepisach prawa, f) dziatanie lub zaniechanie organéw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzedowych
interpretacji przepiséw dotyczacych wykonywania lub finansowania rob6t budowlanych, g) przerwy w
wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, h)
wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w celu wykonania robét budowlanych, a takze wykonania
rob6t budowlanych w terminie okreslonym w umowie, i) przekroczenie okreslonych w przepisach prawa terminéw
wydawania decyzji, zezwolen, itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, j) wydanie
postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy -
Prawo budowlane, k) wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, l)wykonanie rob6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robét
budowlanych. 4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3, za zgoda stron umowy termin wykonania roboét
budowlanych przediuza sie o: a) czas trwania przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoOwien dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania tych robét, b) czas trwania warunkéw
atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od
przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
warunki terenowe, w szczegélnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czeéci, a takze ugaszeniu pozaru lasu, c) czas niezbedny do zawiadomienia
konserwatora zabytkdw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania
archeologicznego, d) czas trwania sity wyzszej, €) czas niezbedny na dokonanie zmian w robotach budowlanych,
wynikajacych ze zmian w przepisach prawa, f) czas trwania dziatania lub zaniechania organéw wiadzy publicznej
lub instytucii, w tym czas niezbedny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian

urzedowych interpretacji przepiséw dotyczacych wykonywania lub finansowania robét budowlanych, g) czas
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trwania przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy, h) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w
dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w celu wykonania
robé6t budowlanych, a takze wykonania rob6t budowlanych w terminie okreslonym w umowie, i) czas réwny
przekroczeniu okreslonych w przepisach prawa termindbw wydawania decyzji, zezwolen, itp., j) czas wstrzymania
robot budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych, w
przypadkach okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, k) czas niezbedny na wykonanie robot
zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robét budowlanych. 5. Za zgoda stron umowy dopuszcza
sie rowniez dokonanie nastepujgcych istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robét budowlanych, w tym
wprowadzenia rob6t zamiennych, wskutek: a) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub zmiany te sag korzystne dla zamawiajacego, b) warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych,
geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, istnienia podziemnych urzadzen, instalacji,
fragmentow budowli lub ich czesci, ¢) zmian technologicznych spowodowanych w szczeg6lnosci: pojawieniem sie
na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw wykonania rob6t
budowlanych lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci tych rob6t, pojawienie sie nowszej technologii wykonania
robot budowlanych pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu wykonania robét budowlanych lub kosztéw ich
eksploatacji, konieczno$¢ wykonania robét budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany w przepisach prawa;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
http://bip.orzesze.pl

Specyfikacj e istotnych warunkéw zaméwienia mo  zna uzyska ¢ pod adresem: Urzad Miasta Orzesze ul. Sw.
Wawrzynca 21, 43 - 180 Orzesze.

IV.4.4) Termin skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w post epowaniu lub ofert: 05.07.2016
godzina 09:00, miejsce: Urzad Miasta Orzesze ul. Sw. Wawrzynca 21, 43 - 180 Orzesze, Biuro podawcze..
IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku

nieprzyznania $rodkow pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez pa nstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), ktére mialy by ¢ przeznaczone na sfinansowanie cato  $ci lub cz e$ci zamoéwienia: nie
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