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I DANE OGOLNE

1. ZAKRES PROJEKTU - WSTEP
Wykonanie projektu organizacji ruchu w zwigzku z budowa o$wietlenia DK81 ul. Centralnej

w Orzeszu - Gardawicach.

2. INWESTOR

Gmina Orzesze
43-180 Orzesze, ul. sw. Wawrzyrca 26

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Wizja lokalna
= Obowigzujgce przepisy i normatywy:

- Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.20003r w sprawie szczegélowych
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykomywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

(Dz. Unr 177, poz. 1729),

- Ustawa z dnia 20.06.1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2003 nr 58, poz. 515

z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzqdzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31.07.2002r w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393

z pozZniejszymi zmianami)

- Rozporzqdzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

dogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pézniejszymi zmianami)

4. LOKALIZACJA

Droga krajowa nr 81 ul. Centralna w Orzeszu - Gardawicach




I ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. WARUNKI TECHNICZNE

= Stosowane znaki drogowe nalezy wykona¢ i ustawié zgodnie z przepisami podanymi w :

- Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. nr 170, poz. 1393) — z p6zn. zmianami

- Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na dogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181) — z p6Zn. zmianami

= Dla oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ znaki odblaskowe, grupa wielkosci wielkie.
2. STANISTNIEJACY

Droga krajowa nr 81 jest drogg dwujezdniows dwukierunkows. Natezenie ruchu duze. Na
odcinku objetym robotami wystgpuje ograniczenie do 70km/h. W ciggu drogi wystepuje po

jej obu stronach chodnik.

3. STAN PROJEKTOWANY

Zakres robét podzielony zostal na dwa etapy.

Etap1

Obejmuje roboty na odcinku od posesji nr 206 do posesji nr 220. W celu budowy o$wietlenia
konieczna jest wymiana 8 shupow. Projektowana linia kablowa ulozona bedzie w ziemi.
Z uwagi na lokalizacje linii, a takze na istniejgce ekrany akustyczne na czas rob6t konieczne
bedzie zajecie jednego pasa ruchu jezdni. W tym celu zastosowano znaki A-12b i A-14 razem
z U-35 w odleglosci 250m od miejsca rob6t. Z uwagi na wystepujace skrzyzowanie
z ul. Damrota oraz ul. Katowickg za skrzyzowaniem powt6rzony zostal zestaw znakéw A-14,
A-12b 1 U-35 oraz dodatkowo zastosowano tabliczke T-1 wskazujacg rzeczywista odleglodé
znakéw od miejsca niebezpiecznego. Nie zastosowano tablic typu F-6a w rejonie

ul. Katowickiej oraz ul. Damrota z uwagi na gesta lokalizacjg oznakowania istniejacego i brak
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zostaly znaki B-33 (50km/h) oraz F-21. Nie zachodzi koniecznos¢ stopniowania ograniczenia
predkosei z uwagi na jej ograniczenie do 70km/h wprowadzone jeszcze przed skrzyzowaniem
z ul. Katowickg i ul. Damrota. Jednoczesnie konieczne jest czasowe zastonigcie istniejacego
znaku B-33 (70km/h) ustawionego za ul. Damrota. W rejonie prowadzonych robét
zaprojektowano falg Swietlng na tablicach U-21b, zastosowano tablice U-3d, wzdiuz
wylgczonego z ruchu pasa jezdni ustawiono tablice U-21b a koniec robot oznakowany zostat
tablicg U-20b. W odlegtosci 20m za koricem robét nalezy przywrécié¢ ograniczenie predkosci
do 70 km/h poprzez zastosowanie znaku B-33. Miejsce wykopu nalezy wygrodzié zaporami
U-20a. Z uwagi na maly ruch pieszych a takze konieczno$é zapewnienia dojécia
mieszkancow do budynkéw nie zamknigto chodnika. Dopuszcza sie czasowe wstrzymanie
ruchu pieszych przez pracownikéw budowy, w szczegélnosci podczas wymiany shupéw.
Utrudnienia te beda jednak krétkotrwale.

Etap IT

Obejmuje roboty na odcinku od posesji nr 220 do posesji nr 234. W celu budowy o$wietlenia
konieczna jest wymiana 6 stupéw. Projektowana linia kablowa ulozona bedzie w ziemi.
Z uwagi na lokalizacje linii, a takze na istniejgce ekrany akustyczne na czas robét konieczne
bedzie zajgcie jednego pasa ruchu jezdni. W tym celu zastosowano znaki A-12b i A-14 razem
z U-35 w odleglosci 260m od miejsca robot. W odlegtosei ok. 110m od prowadzonych robot
ustawione zostaty znaki B-33 (50km/h) oraz F-21. Nie zachodzi koniecznos$é stopniowania
ograniczenia predkosci z uwagi na jej ograniczenie do 70km/h wprowadzone za
skrzyzowaniem z ul. Katowicka i ul. Damrota. W rejonie prowadzonych robét
zaprojektowano fale swietlng na tablicach U-21b, zastosowano tablice U-3d, wzdhuz
wylgczonego z ruchu pasa jezdni ustawiono tablice U-21b a koniec robét oznakowany zostat
tablicg U-20b. W odleglosci 20m za koficem robét nalezy przywréci¢ ograniczenie predkoscei
do 70 km/h poprzez zastosowanie znaku B-34 (50km/h). Miejsce wykopu nalezy wygrodzié
zaporami U-20a. Z uwagi na maly ruch pieszych, a takze konieczno$é zapewnienia dojécia
mieszkanicow do budynkéw nie zamknigto chodnika. Dopuszcza sig czasowe wstrzymanie
ruchu pieszych przez pracownikéw budowy, w szczegélnosci podczas wymiany stupow.
Utrudnienia te bedg jednak krétkotrwate. W etapie wykonany zostanie réwniez przewiert pod
DK 81. Komory przewiertowe zlokalizowane zostang w zieleficu . Komory przewiertowe

nalezy wygrodzi¢ stosujac zapory U-20a.

UWAGA!

Przewidywany termin wprowadzenia organizacii ruchu listopad 2014 — listopad 2015




4. ZALOZENIA OGOLNE

® Miejsce robét oznakowac i zabezpieczyc¢ takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
/odpowiada wykonawca robot/

®* Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowiazana jest do biezgcego
utrzymania w nalezytym stanie elementéw technicznych uzytych do oznakowania
1 zabezpieczenia miejsca robdt.

*= Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym sa obowiazane by¢é
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomarariczowej lub zéltej wyposazong w elementy
odblaskowe, ulatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

* Pojazdy wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym obowigzane sa do
wysylania z6ttych sygnatow btyskowych.

= Swiatla U — 35 tworzace efekt fali $wietlnej, przy normalnej przejrzystoéci powietrza
powinny by¢ widoczne z odleglosci, co najmniej 250 m oraz zapala¢ sie i gasngé
z czgstotliwoseig 90 + 30 cykli na minute, o podziale cyklu 1:1

® Po zakoficzeniu robét przywroci¢ docelowy organizacje ruchu drogowego.

Konstrukcja tablicy F-21
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OPRACOWANIE GRAFICZNE
ZABAZPIECZENIA ROBOT W PASIE

DROGOWYM
1. ORIENTACJA Rys nr 1
2. PLAN SYTUACYJNY Rys nr2
3. PLAN SYTUACYJNY Rys nr 3

GDOKiA Oddzial w Katowicach
A ey B fe % rmaniy




Tytut projektu:

Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy oéwietlenia DK 81
ul. Centralnej w Orzeszu - Gardawicach

PLAN ORIENTACYJNY

Skala: 1:25000 Nrrys.:

1
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CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Uzgodnienie nr GDDKiA-O/KA-Z3/jp/435/376/14/2040
2. Umowa nr WK 15/2014
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GDDKIiA
GDDKIA-O/KA-Z3/ip/435/376/14/2040 Katowice, dnia 10 wrzeénia 2014r.

Pan Krzysztof Baron -
petnomocnik Inwestora
Pracownia Projektowa
~Omega-Projekt”
A.Cywinski, K.Baron
§.J. Ul. Mikotowska 66
43-100 Tychy

W nawigzaniu do wniosku z dnia 16.08.2013 r. (wptyw do GDDKIiA w dniu
19.08.2013r.) Pana Krzysztofa Bargn, reprezentujagcego Inwestora zadania
tj.: Gmina Orzesze z siedziba przy ul. Sw. Wawrzynca 21 w sprawie wydania zgody
na lokalizacje projektowanego oswietlenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 81 w
miejscowosci  Orzesze-Gardawice, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
O/Katowice niniejszym pismem:

1. Zezwala

na lokalizacie w pasie drogowym DK-81 w miejscowoéci Orzesze - Gardawice,
projektowanego o$wietlenia obejmujacego:
a. odcinek linii kablowej ziemnej;

b. 14 sztuk stupow stalowych o wysokosci 10m z wysiegnikiem 2m:;
C. oprawy ze zrodtami swiatta w technologii LED;

na nastepujacych warunkach:

= skrzyzowanie projektowanego kabla z korpusem drogowym drogi krajowej
nalezy wykonac¢ wylacznie przewiertem sterowanym w rurze ochronnej,
zachowujac kat prosty lub zblizony do kata prostego pomigdzy osig sieci i
osig drogi;

« komory przewiertowe (nadawcza i odbiorcza) nalezy lokalizowaé¢ wylacznie
poza jezdnig drogi krajowej, fundamentami ekranéw oraz pozostatymi
elementami wyposazenia pasa drogowego;

= nalezy zachowac odlegto$¢ min. 1,7 m pomiedzy goérna krawedzig rury
ochronnej a niweletq jezdni drogi krajowej;

= odcinek kabla ukfadany réwnoleglte do DK-81 nalezy zabezpieczy¢ na catej
dtugosci rurg ostonowa oraz ukladaé w maksymalnym odsunieciu od
fundamentow istniejacych ekranéw akustycznych przy granicy dziatek
drogowych;

= catos¢ prac nalezy prowadzi¢ bez naruszania konstrukcji jezdni gtdwnej oraz
elementow konstrukcyjnych ekranéw akustycznych;

= po zakoriczeniu prac teren nalezy uporzadkowaé i przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

2. Uzgadnia

Projekt budowlany pt. ,Projekt budowlany oéwietlenia ulicy Centralnej nN”
projektant: A. Cywinski nr upr. 731/01, obejmujacy plany sytuacyjne oraz rysunek
profilu — w zakresie zgodnosci z warunkami okreslonymi w decyzji.

3. Zezwala

na czasowe dysponowanie terenem Skarbu Parfstwa w zarzadzie GDDKIA Oddziat w
Katowicach, dziatki nr 680/52, 744/52, 746/52, 748/52, 750/53, 752/53, 754/53,
756/56, 758/56, 760/56, 762/56, 729/149, 712/38, 713/38 - stanowiace pas
drogowy drogi krajowej nr 81 w miejscowosci Orzesze-Gardawice, w zakresie
niezbednym dla potrzeb przedmiotowej inwestycji w rozumieniu prawa budowlanego
art. 32 ust 4 pkt. 2.




Pouczenie:

e Niniejsza zezwolenie nie uprawnia wykonawcy do podjecia robét w pasie
drogowym drogi krajowej.

e Przed przystagpieniem do prac budowlanych Inwestor zobowigzany jest
do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia inwestycji do wlasciwego organu
architektoniczno - budowlanego w trybie i na zasadach okreélonych
w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

» Inwestor zobowigzany jest do zawarcia w mysl art. 22 ustawy o drogach publicznych
z GDDKIiA O/Katowice porozumienia okreslajacego warunki dysponowania pasem
drogowym DK 43 w zakresie niezbednym dla potrzeb przygotowania i realizacji
przedmiotowe]j inwestycji.

e Przed przystapieniem do robdét Inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do GDDKIA
O/Katowice Rejon Wysoki Brzeg (ul. Drogowcéw 6, tel. (32) 764-39-24) z wnioskiem
o przekazanie pasa drogowego zataczajac:

v kopie niniejszego pisma,

v kopie porozumienia,

v opieczgtowany i uzgodniony przez GDDKIA Oddziat w Katowicach projekt
budowlany;

v" harmonogram robét,

kopig prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

v projekt organizacji ruchu (docelowej i na czas robét) w rejonie przewidywanego
zajecia pasa drogowego zaopiniowany przez Slaskg Komende Wojewddzka
Policji - Wydziat Ruchu Drogowego, Katowice ul. Lompy 19 i
zatwierdzony przez GDDKIA Oddziat w Katowicach ul. Mysliwska 5

<

Projekt porozumienia zostanie Panstwu przestany niezwiocznie.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej, zwalnia sie od optaty skarbowej jednostki
budzetowe oraz jednostki samorzadu terytorialnego (Art. 7. pkt 2 i 3).

%,a;.mz
/LJ . adresat
Do wiadomosci:
2. Rejon w Wysokim Brzegu
3. afa

Sprawe prowadzi:

mgr inz. Jarostaw Pieciukiewicz
| (+48-32) 20-86-232

B2 jpieciukiewicz@gddkia.gov.p!

Generalna Dyrekcja Ll MySliwska 5 e-me.’: sekretarizt@kztowice e Kiz.gov.pl
Drog Krajowych i Autostrag 4£0-Ci6 Kalowice www.cddkiz.cov.p!
Oddzial w Katowicach te:.: {032} 25862 81605

fax: (032) 259 87 10
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UMOWA nr WK 15/2014

zawarta dnia 23.06.2014r. pomiedzy Gming Orzesze z siedzibg w Orzeszu,

ul.Sw. Wawrzyfica 21, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Orzesze — mgr Andrzeja Szafraniec

zwang dalej Zamawiajgcym

a

Pracownig Projektows OMEGA - PROJEKT A. Cywinski, K. Baron spétka jawna
ul. Mikolowska 66, 43-100 Tychy

NIP 646-277-21-83, REGON 240603617

zwanymi dalej Wykonaweg.

§1
1. Do niniejszej umowy nie stosuje sie postanowien Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zaméwier Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z pézniejszymi Zmianami).
2. Warto$¢ zam6wienia nie przekroczy wyrazonej w ziotych kwoty 30.000 EUR.

§2

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przy;muje do wykonania:

1. Projekt budowlano-wykonawczy budowy linii odwietienia ulicznego w ciggu ulicy Centralnej
w Orzeszu na odcinku ok.530m (w rejonie od posesji przy nr 204 do posesji przy nr 225A)
wraz z uzyskaniem warunkéw zabudowy i zagospedarowania, opinii oraz uzgodnier
w zakresie wymaganym Prawem Budowlanym, wraz z pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem robét budowlanych

2. Przedmiar robét
3. Kosztorys inwestorski
4. Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
5. Projekt organizacji ruchu na czas robét wraz z zatwierdzeniem

§3
Prace projektowe objete umowg zostang  wykonane i przekazane Zamawiajacemu
do 15.12.2014r. w formie papierowej w nastepujacej ilosci:
1. Projekt budowlano — wykonawczy -5 egz.
2. Przedmiar robét =3 ege.
3. Kosztorys inwestorski -2egz.
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -3 egz.
5. Projekt organizacji ruchu na czas robdt wraz z zatwierdzeniem -Segz.

oraz 1 egzemplarz ww. dokumentacji (za wyjatkiem kosztorysu inwestorskiego) w formie
elektroniczne] zapisanej na nosniku danych w formacie zgodnym z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektroniczne;
oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U. z 2012r. poz.526
z pdZniejszymi zmianami).



§4
1. Wykonawca zobowigzuje sig’do wykonania okreslonej umows pracy projektowej zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pésniejszymi
zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. (Dz.U.
z 2013r. poz. 1129 z pézniejszymi zmianami) w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz.1389 z pézniejszymi
zmianami} w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych Kkosztéw robét

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy bedzie zaopatrzona w wykaz
opracowar oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, Ze sg one opracowane zgodnie z umows,
obowigzujgcymi przepisami ustawy ,,Prawo budowlane” oraz normami i ze zostajs wydane
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu majg sfuzyé. Wykaz opracowar oraz
pisemne o$wiadczenie, o ktérym mowa wyzej, stanowig integralng cz¢§¢ przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana przepiséw na
podstawie ktdrych bedzie ona realizowana, wszystkie opracowania nalezy dostosowaé do
przepiséw obowiazujgcych w chwili przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentac;i.

§5 .
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2, w wyniku przeprowadzonych rokowan,
ustalono wynagrodzenie w formie ryczaftu w wysokosci:

2. Kwote zabezpieczono w rozdz. 90015 § 6050.

3. W przypadku rozwigzania umowy w trakcie jej realizacji z powodu okolicznoéci, za ktére
strony nie ponoszs, odpowiedzialnodci, wysoko§¢ wynagrodzenia za wykonang prace strony
ustalajg na podstawie protokolarnie stwierdzonego zaawansowania prac.

4, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z uzyskaniem wymaganych obowigzujacymi

przepisami prawa uzgodnien i opinii.

§6
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacj¢ zgodnie z zakresem wymienionym w § 3
za protokotem przekazania i odbioru w siedzibie Zamawiajgcego.
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§7
Zamawiajgcy zobowiazuie si¢ uregulowac fakture w terminie 30 dni od daty jej wpltywu do
siedziby Zamawiajacego.

§8

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:

1. za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznodci, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 niniejszej umowy,

2. za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosei 0,2% wynagrodzenia okreslonego

W § 5 za kazdy dzieri zwioki, liczac od dnia nastgpnego po terminie wykonania umowy,

okreslonym w §3.

Zamawigjgcy naleine kary potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W przypadku zwioki w zaplacie naleznodci za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy
zaplaci Wykonawcy za kazdy dzien zwioki odsetki ustawowe.

5. Niezaleznie od kar przewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze dochodzié
odszkodowania przewyzszajacego wysckosé ustalonych kar umownych na zasadach
ogblnych.

Lo

§9
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do projektu, bedgcego
przedmiotem niniejszej umowy, jak réwniez prawo wiasnosci egzemplarzy, na ktérych projekt
zostal utrwalony w celu wykorzystania dokumentacji w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, ktérego przedmiotem bedzie wybér wykonawcy inwestycji realizowane;j
na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej, w szczegblno$ci poprzez wiaczenie projektu
lub jego czesei do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz udostepnienia wszystkim

zainteresowanym tym postepowaniem.

§ 10
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce Zamawiajgcy poniesie szkodg, to Wykonawca zobowigzuje sig pokryé te szkode

w pelnej wysokosci.

§11
Wszelkie zmiany i uzupehienia treéci umowy mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie
aneksu podpisanego przez obydwie strony pod rygorem niewaznosci.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.




§13
Wszelkie spory wynikie na tle niniejszej umowy rozstrzygane beds przez sad wiasciwy dla
Zamawiajgcego.

§14
% Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zamawiajgcy Wykonawca
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