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WRZP.271.16.2017

INFORMACJA NA STRONE INTERNETOWA NA KTOREJ ZAMIESZCZONA JEST SPECYFIKACIA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania przetargowego na zadania:
~Budowa ztobka wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w Orzeszu przy ulicy Mlecznej- i”

Na podstawie art. 38 ust. 2 w zwigzku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych {Dz. U. z
2015r. poz. 2164 z pédin. zm.) Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytarn do Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z odpowiedziami.

Jednoczesnie na podstawie art, 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych (Dz. U. z 2015+ poz.
2164 z pdin. zm.) Zamawiajgcy dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

L QOdpowiedz na pytania zawarte w pismie z dnia 16.05.2017r.

Tres¢ pytania:

W zwigzku z przygotowywang ofertg dot. przetargu pn. Budowa zlobka wraz infrastruktura
towarzyszaca przy ulicy Mlecznej w Orzeszu prosimy o odpowiedz na pytania:

1. Zauwazyliémy brak instalacji uziemienia i odgromowe] oraz brak gldwnej szyny
wzierniajacej GSU w projekceie i przedmiarze. Czy zamawiajacy uzupeini dokumentacje o te
instalacje?

OdpowiedZ na pytanie; Instalacja posiada uziemienie w ztaczu pomiarowym. W RG nalezy
przewidzie¢ zaciski spetniajace GSW.

Tres$¢ pytania:

2. Usytuowante i sposéb rozwigzania Gléwnego Wylacznika P.Poz powoduje narazenie
obiektu na wylgczenia napiecia w skutek aktéw wandalizmu. Sugerujemy zmiang tego
rozwigzania na wylacznik typu DPX na linii WLZ zlokalizowany w oddzielnej szafce przed
budynkiem a wyzwalany przyciskiem ROP usytuowanym wewngtrz budynku tuz przy
drzwiach gléwnych zgodnie z wymaganiami przepiséw p.poz.

Odpowiedz na pytanie: Lokalizacie GW.P.P. pozostawia sie bez zmian.

Treéé pytania:

3. Czy projekt zostal zatwierdzony przez rzeczoznaweg ds. zabezpieczen przeciw
pozarowych?

Odpowiedi na pytanie: Tak zostal zatwierdzony.

Tresé pytania: _

4. Brak w opisie informacji dotyczacej sposobu odejsécia z kablem zasilajacym ztobek z
zestawu licznikowego przedszkola tj. czy wymaga on przebudowy i/lub ingerencji w strukturg
budynku (przekucia, przewierty uzupeltnianie tynkow itp.) w przedszkolu?

OdpowiedZ na pytanie: Dla wyprowadzenia kabla YKY 4 x 10 z budynku przedszkola, kabel

nalezy wyprowadzic z za zaciskow wylacznika poprzez wykonanie przewiertu a nastepnie
uzupeinienie tynkow.



Tresc pytania:

5. W projekcie kabel zasilajacy obiekt jest typu YKY 5x10 a tymczasem w przedmiarze
wydano YKY 4x10, jaki kabel przyja¢ do wyceny?

Odpowiedz na pytanie: Od tablicy pomiarowej w przedsziolu do zlacza pomiarowego przed

wejsciem do ztobka kabel YKY 4 x 10, od zlacza pomiarowego do fablicy rozdzielczej kabel
YKYzo 5 x 10,

Tres¢ pytania:

6. W opisie projektu w pkt 11. mowa jest o tym ze: ,,Calos¢ instalacji bedzie pracowata
na napigciu 400/230 VAC w sytemie TT”. Z projektu wynika ze instalacja bedzie pracowata w
systemie TN-C-S. Czy w opisie jest bigd?

Odpowiedz na pytanie: Instalacja hedzie pracowata w systemie sieci TT. W zlaczu pomiarowym

nalezy dokona¢ dodatkowe uziemienie i wyprowadzi¢ do tablicy rozdzielczej niezalezne
przewody N i PE.

Tresé pytania:

7. W schemacie zasadniczym pokazane jest zasilanie tablicy TB z tablicy RG. W opisie,
na rysunkach i przedmiarze brak takiej tablicy. Czy zamawiajacy uzupehi dokumentacje lub
czy to jest blad?

Odpowiedz na pytanie: Tablica bedzie sie znajdowaé w przedsionku ktéry pokazano na rys. E-
0U uzupeinienia.

Tresé pytania:

8. W dokumentacji jest mowa o wyposazeniu takim jak: komputer stacjonarny (5szt.),
monitor 22”(3szt.) 1 50”(2szt.), router ale brak jest szczegdtowych parametrow tych

urzgdzen. Czy zamawigjacy uzupetni dokumentacjg?

Odpowiedi na pytanie: Zamawiajacy te urzadzenia dostarczy we wlasnym zakresie po realizacji
obiektu.

Tresé pytania:

9. W dokumentacji brak jest szafy krosowej z patchpanelem w ktérej nalezy zebraé
urzadzenia IT takie ja router, switch, rejestrator, kontroler. Czy zamawiajacy dostarczy tg
szafe we wlasnym zakresie?

Odpowiedi na pytanie: Zamawiajacy te urzadzenia dostarczy we wiasnym zakresie po realizacji
obiektu.

Tresé pytania:

10. W dokumentacji mowa jest o usytuowaniu niektdrych urzadzen takich jak rejestrator,
monitor itp w sekretariacie. Nie znalezlismy takiego pomieszczenia na rzutach obiektu.
Prosimy o wskazanie lokalizacji pomieszczenia sekretariatu.

Cdpowied? na pytanie: Wiw pomieszczenia pokazano na rys. nr E-OU uzupeinienia.

Tres¢ pytania:
11, W dokumentacji brak jest informacji w jaki sposéb bedzie doprowadzony sygnat
internetowy do obiektu. Czy zamawiajacy uzupelni dokumentacje?

Odpowiedz na pytanie: Zamawiajacy doprowadzi sygnal we wlasnym zakresie po realizacji
obiektu.




Il. Tresé pytania:
1. Czy Zamawiajgcy dopuszeza wykonanie instalacji ¢.0. z rur wielowarstwowych z

wkiadks aluminiows lgczonych specjalnymi zlaczkami np. PEX/AL/PE lub PE-RT/AL/PE.
Powyzsze rozwigzanie jest powszechnie stosowane w przypadku prowadzenia rurociggdw
instalacyjnych w warstwie posadzki lub w bruzdach sciennych. Jest ono tarisze dla
Zamawiajgcego niz zastosowanie rur miedzianych oraz zapewnia trwalo$é wykonania
polgezent w dhugim okresie uzytkowania. Nadmieniamy, ze instalacja wody zimnej i cieplej w
lokalach jest zaprojektowana z rur PP-R lgczonych przez zgrzewanie.

Odpowiedz na pytanie: Zamawiajacy dopuszcza wykonanie instalacji C.O. z rur

y wielowarstwowych z wkiadka aluminiows.




